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第一部分  磋商邀请函

海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受澄迈县瑞溪镇人民政

府 （以下简称“采购人”）委托，对澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目所需的工程进

行竞争性磋商采购，现邀请国内合格的供应商或制造商参加密封报价。有关事项如下：

一、项目编号：HXY2021-G039

二、采购项目的名称、招标控制价、建设内容、计划工期：

1、项目名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

2、招标控制价：￥2280904.22元（超出招标控制价的报价按无效响应处理）

3、建设范围：新建道路面积为 4999.6m2，路面结构形式为水泥混凝土路面，道路等级

为乡村支路，设计速度为 15km/h；新建污水管 2121.5m，管径为 DN300-DN400，采用 HDPE

双壁波纹管；新建篮排球场一处。主要内容：路基、路面工程，排水工程，拆除工程等，具

体以工程量清单及施工图（如有）为准。

4、计划工期：45日历天。

三、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本复印件加盖公章，事业单位需提

供事业单位法人证书复印件加盖公章）。 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供 2020年度财务报表或 2021年至今

任意 1个月的财务报表，至少含资产负债表、利润表、现金流量表（如有），复印件加盖公

章]。 

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2021年至今任意一个月的企业

纳税证明和社保缴费记录证明复印件并加盖单位公章，无税收月份须提供税务部门盖章的零

申报表）。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或相关证明材料）。

5、具有有效期内的安全生产许可证，且具备国家行政主管部门颁发的市政公用工程施

工总承包叁级（或以上）资质证（提供证书复印件并加盖公章）；同时具备《海南省建筑企

业诚信档案手册》（提供网页打印件由法定代表人签名并加盖公章）。

6、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供供应商
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书面声明并加盖公章，营业执照不满三年的，按照营业执照注册年限起算）。  

7、必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税收违法案

件当事人名单”、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） “失信被

执行人”、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)  “政府采购严重违法失信行为记

录名单”的供应商（提供查询结果截图并加盖公章）。

8、拟派项目经理或项目负责人须具备市政公用工程专业二级（或以上）注册建造师执

业资格，且未担任其他在施工程项目的项目经理或项目负责人（提供建造师注册证书复印件

并加盖公章及项目经理或项目负责人签名的声明函）。

9、购买本项目磋商文件并按时提交磋商保证金（提供支付保证金凭证，复印件加盖公

章）。

10、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式

1、供应商须在海南政府采购网(https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)中的海南

省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册； 

2、报名购买，提交以下报名材料至海南和信源招标代理有限公司现场审核并缴纳报名

费： 

（1）营业执照副本复印件并加盖单位公章； 

（2）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件，

复印件加盖单位公章； 未提交报名材料至海南和信源招标代理有限公司现场审核的视为无

效报名；

3、接受报名材料及现场审核、缴纳报名费时间：2021年 11月 30日至 2021年 12月

06日（上午 08:30－11:30，下午 14:30－17:00，北京时间），周末及节假日除外； 

4、接受报名材料及现场审核、缴纳报名费地点：海口市蓝天路 12-1号国机中洋公馆 2

号楼 1101室； 

5、磋商文件售价：人民币 300元/份（文件售后不退，磋商资格不能转让）； 

6、投标人完成上述交易平台注册及现场提交报名材料并缴纳报名费用后，登陆交易平

台进行报名【系统报名上传材料清单：营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、被委

托人身份证（正反面）、缴费凭证（以上材料均需加盖投标单位公章）；系统报名上传的材

料应与提交到现场审核的材料一致，未按时在系统平台注册报名或上传的材料不符合要求的

视为无效报名】并下载查看电子版的招标文件及其他文件。
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7、采购项目需落实的政府采购政策：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政 

府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先采购节能产品

政策、政府采购优先采购环境标志产 品政策、信息安全产品实施政府采购政策、扶持不发

达地区和少数民族地区等相关政策。

五、响应文件递交截止时间、开启时间及地点：

1、响应文件递交时间：2021年 12月 10日 08：45至 09：00（北京时间），逾期或不

符合规定的响应文件恕不接收；

2、响应文件递交地点：海口市蓝天路 12-1号国机中洋公馆 2号楼 1101室。

3、响应文件开启时间：2021年 12月 10日 09：00 （北京时间）；

4、响应文件开启地点：海口市蓝天路 12-1号国机中洋公馆 2号楼 1101室。

六、公告期限及公告发布媒介：

1、自公告发布之日起 3个工作日

2、海南省政府采购网

七、联系方式

采购人：澄迈县瑞溪镇人民政府

地 址：海南省澄迈县瑞溪镇解放路 46号

电 话：0898-67688117

联系人：陈先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地   址：海口市蓝天路 12-1号国机中洋公馆 2号楼 1101室

电   话：0898-65328224

联 系 人：王女士
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第二部分  供应商须知

（一）总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的竞争性磋商。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性

磋商的采购人是澄迈县瑞溪镇人民政府 。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商

的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供服务

的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进

行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括

单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投

标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切

后果均由相关供应商承担。

2.3.8除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监

理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法

失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

的情况的供应商不得参与投标。
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2.3.10政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.3.11银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许分支机构参与

投标；适用《合伙企业法》调整的律师事务所及其分所、会计师事务所及其分所，按要求提

供执业许可证等证明文件的，可参加政府采购活动。

2.3.12进口产品投标：磋商文件内未明确接受进口产品时，供应商不得提供进口产品

进行投标，否则做无效投标处理。

2.4 合格的供应商 

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资格要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相

关服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”按照磋商文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐

合格的成交候选人，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交

供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法

生产的合格货物，并能够满足货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

4、本磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

5、磋商费用

    5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理

机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2采购代理机构参照《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通

知》[2011]534 号文件向采购人收取代理服务费。

（二）竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  磋商邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  合同内容及条款

第四部分  响应文件内容及格式
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第五部分  用户需求书

第六部分  工程量清单（如有）

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。

6.2 供应商须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有

按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，

可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

7、竞争性磋商文件的澄清

应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机

构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本磋商文件

的供应商。否则视为完全接受磋商文件所有条款及规定。

8、竞争性磋商文件的修改

8.l 在响应文件提交截止时间 5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提

出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网

上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在

收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理

机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

（三）响应文件的编制和数量

9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电

均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有

中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

10、响应文件的构成

10.1响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格

式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体

规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10.2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质

性响应，将作为无效响应文件。
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10.3资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出

示本人有效身份证件（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商

授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确

认。

10.4 编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件

上加盖供应商单位公章，除了评分细则表有要求的之外，原则上原件不要求与响应文件同时

递交。

11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等磋商

文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其

中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，

使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为 A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与

供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲

笔签署。

11.5 响应文件需正反双面打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落

（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有

效。

12、报价

12.1本项目的招标控制价为￥2280904.22元，投标报价超过招标控制价视为无效报价。

为了确保项目服务质量，本项目拒绝不合理远低于工程成本的恶意竞价，评标委员会认为投

标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信

履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提供相关证明材料。未能作出

合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该低价将被视为低于成本报价，

价格分为零分。且采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金。如中标人在
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实施过程中偷工减料、未按质按量提供工程的，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，

并报主管部门严肃处理。

12.2 供应商应按报价一览表的要求报价。

12.3 候选成交供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选

下一个顺位的候选成交供应商。

13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

14、磋商保证金

14.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，每个参与响应的供应商￥10000.00 元。

14.2磋商保证金应在 2021年 12月 10日 09：00 前划入或存入采购代理机构指定的账

户并注明项目编号或项目名称。磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机

构出具的保函等非现金形式从其公户提交。任何以个人账户或个人名义汇入（自然人投标的

情形除外）的保证金，视为提交无效，导致其投标无效或被拒收响应文件所产生的一切后果

均由供应商承担。

开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

14.3 磋商保证金的退还

14.3.l 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后 5个工作日内无息退还。

14.3.2 落选供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出中标通知书后 5个工作日内无

息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。
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15、响应文件的数量和签署

15.1 响应文件纸质版一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。

报价一览表一份，独立信封密封,信封外注明“报价一览表”。提供与纸质版响应文件一致

的 PDF格式电子文档 1份（经签名及加盖公章，如电子文档非响应文件正本的扫描件，则电

子文档应使用电子锁盖章及签名），并将 U盘或光盘（外部标签标注公司名称、文档以公司

名称命名）密封在“报价一览表”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律

效力。

15.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”

或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有

差异，以“正本”为准。

15.3竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”中标示需要签名处应由相关人员

进行签署并加盖供应商公章，响应文件的正本和副本均须正反双面打印并加盖骑缝章；响应

文件的副本可以是正本的复印件，但封面须由法定代表人或授权代表签名，加盖公章。

15.4响应文件应自开标之日起 60个日历日内保持有效。响应有效期不足的报价，将被

视为无效响应。

15.5特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延

长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人

的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商

将不会被要求和允许修正其响应。

（四）响应文件的递交

16、响应文件的密封及标记

16.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一份

共一袋，副本两份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份），并在专用袋（箱）上标

明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

项目编号：HXY2021-G039

注明：“请勿在开标时间之前启封”

响应单位名称：                   

联系人姓名和电话：               
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16.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文件。

17、响应文件提交截止时间

17.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

17.2 供应商的授权代表须携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、《法定代

表人授权书》及保证金交纳证明（复印件均要求加盖公章）及个人身份证原件亲临磋商活动

现场以备查验。授权代表于磋商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文

件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。

在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止

时间为准。

17.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

18、响应文件的开启

18.l 采购代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织开标，

采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加

开标的代表须持本人身份证及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权代表或不

能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表

到现场进行监督。

18.3 响应文件开启前，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封

唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，

采购代理机构将作开标记录。

18.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

18.5 根据财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办

法有关问题的补充通知》政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符

合要求的供应商（社会资本）只有 2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（六）磋商、评审及成交

19、磋商小组的组成
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磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共 3人以上单

数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。磋商小组成员将按

照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立

评审。

20、评审方法及评审程序

20.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分

标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业

存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》

。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶

持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小

企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照

《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物

的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的小微企业予

以价格评分适当优惠，其参与评分的投标报价取值按投标报价的 94%计算（即按投标报价扣

除 6%后计算）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

20.2根据财政部、国家发展和改革委员会文件 2004年 12月 17日颁布《关于印发[节

能产品政府采购实施意见]的通知》财库[2004]184号规定 ，属于节能清单中的产品有效

时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

政府采购属于节能清单中产品时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节

能清单所列的节能产品。（需提供相关证明材料）

20.3根据财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财

库〔2019〕18 号）文件规定，属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品有效时间
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以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中品目的，在性能、技术、服务

等指标同等条件下，应当优先采购“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品（需提供相

关证明材料）。

20.4根据财库〔2014〕68 号《财政部司 法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问

题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供

生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，

各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、

戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提

供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文

件，不再提供《中小微企业声明函》。

20.5根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受

政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部中国残疾人联合会关

于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业

的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残

疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

20.6根据财库[2010]48号《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财政部、工业和

信息化部、质检总局、认监委文件，在政府采购活动中采购信息安全产品的，应当采购经国

家认证的信息安全产品。产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有

效认证证书。

20.7本次评审采用综合评分法。

20.8综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指

标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置

与评审因素的量化指标相对应。

20.9评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总

每个供应商每项评分因素的得分。

20.10磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应

商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出

必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改

变响应文件的实质性内容。
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20.11磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商

的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字

的，应当附法定代表人授权书。

20.12资格性及符合性审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供

应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投

票方式决定是否作无效响应处理（详见附表 1）。

（附表 1）

资格性及符合性审查表

项目名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

项目编号：HXY2021-G039

序号 审查项目
评议内容（无效响应认定条件）

供应商1 供应商2 供应商3

1 供应商的资格 是否符合供应商资格要求    

2
响应文件的有效

性、完整性

是否符合磋商文件的样式和签

署要求且内容完整无缺漏
   

3 报价项目完整性
是否对本项目内所有的内容进

行报价，漏报其投标将被拒绝
   

4 投标有效期 是否满足磋商文件要求

5 计划工期 是否满足磋商文件要求    

6 响应文件数量 是否满足磋商文件要求    

7 其它 是否有其它无效响应认定条件    

结    论    

注：
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1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只

要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

20.12.1 磋商小组根据《资格性及符合性审查表》（详见附表 1）对响应文件的资格性

和符合性进行审查，只有对《资格性及符合性审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件

才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方

式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的

将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的； 

（3）供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

（4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（5）交付时间或服务期限不满足要求的；

（6）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（7）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（8）不符合磋商文件规定的其它条件。

20.12.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项

下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比

重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按

前述规定处理。

20.12.3 磋商小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，

按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（为

准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单
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价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

20.13磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能

影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必

要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应

处理。

20.14磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则

作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同

意评审报告。

20.15磋商小组对响应文件进行审核后，与通过审查的各家供应商进行单独磋商。经磋

商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋

商。

20.16量化评审

20.16.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术

和商务的评审打分。

20.16.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）。

20.16.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满

足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统

一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／报价）×价格权值×100

20.16.4 技术、商务及价格权值分配

评分项目 商务项 技术项 价格项

权值 13% 57% 30%

20.17提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文

件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐

2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺

序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
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注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／报价）×价格权值；

4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

 (附表 2)

评分细则表

序号 评分内容 评分方法 得分

1、类似项目业绩（8分）

供应商具备独立承担过相关类似市政施工工程业绩经验，

每提供一份业绩合同得 4分，本项满分 8分，不提供不得分。

注：提供业绩合同、中标/成交通知书（如有）复印件加盖公

章。

0-8

一
商务部分

(13分)

2、项目人员配置（5分）

项目项目负责人或技术负责人具备市政公用工程专业（或

市政类相关专业）高级或以上职称证书的，得 5分；中级或以

下职称证书的，得 3分；不提供不得分；

注：提供职称证复印件并加盖单位公章，以及 2021年任意一

个月的缴纳社保证明，缴纳人须为响应供应商，不提供不得分。

0-5

二
技术部分

（57分）

1、主要施工方案与技术措施（9分）

供应商提供主要施工方案与技术措施，方案中须包含工程特点、

施工重点与难点及绿色施工等，根据方案合理、科学、规范及

措施等相关因素进行横向比较评分：

0-9
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A.施工方案施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工

艺、施工机械，对施工难点有先进和合理的建议，施工质量保

证措施、方案可靠、经济、安全、切实可行、措施得力，对细

节及现场保护等提出科学、合理方案，得 6-9分；

B.施工方案施工方案总体安排比较合理，运用合理的施工工艺、

施工机械，对施工难点有建议，施工质量保证措施、方案基本

可行，对细节及现场保护等方案一般，得 3-5分；

C.施工总体安排不合理，施工工艺、施工机械不合理，对施工

难点无建议，质量保证措施、控制方案不可行，对细节及现场

保护等未提出方案，得 1-2分；

D.未提供者不得分。

2、质量管理体系与措施（8分）

供应商提供质量管理体系与措施，方案中须包括质量责任制度，

指挥系统，质量监控系统，联络协调系统等，根据方案合理、

科学、规范及措施等相关因素进行横向比较评分：

A. 质量责任制度合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、

联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施，符

合工程建设强制性标准和其他技术标准施工，最满足项目需求

的，得 6-8分；

B.质量责任制度基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协

调系统，具体措施可行，符合工程建设强制性标准，基本满足

项目需求的，得 3-5分；

C.质量责任制度不合理，没有完善的指挥系统、质量监控系统、

联络协调系统，具体措施不可行，不完全满足项目需求，得 1-

2分；

D.未提供者不得分。

0-8

3、安全管理体系与措施（8分）

供应商提供安全管理体系与措施，方案中须包括安全生产责任

制度和安全教育培训制度，安全生产规章制度和操作规程等，

根据方案合理、科学、规范及措施等相关因素进行横向比较评

分：

0-8
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A.建立施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理

人员安全生产职责明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，

确定危险源并制定详细、具体的防护措施，方案先进、可行，

得 6-8 分；

B.有施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人

员安全生产职责不够明确，针对工程特点、周边环境和施工工

艺，确定危险源并制定具体的防护措施，方案基本可行，得 3-

5 分；

C.缺少施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理

人员安全生产职责不明确，缺少对工程特点、周边环境和施工

工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，得 1-2 分；

D.未提供者不得分。

4、文明施工、环境保护管理体系与措施（8分）

供应商提供文明施工、环境保护管理体系与措施，方案中须包

括文明施工措施、施工现场扬尘治理措施等，根据方案合理、

科学、规范及措施等相关因素进行横向比较评分：

A.针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采

用规范准确、清晰，创文明工地目标明确，临时设施、现场道

路、材料堆放等符合有关规定，施工现场扬尘治理措施科学、

先进，达到内部标准化、外部景观化、无露土、干净整齐等效

果，得 6-8分；

B.有基本合理的文明施工措施，采用规范准确，创文明工地目

标不够明确，临时设施、现场道路、材料堆放等基本符合有关

规定，施工现场扬尘治理措施一般，得 3-5分；

C.文明施工措施不力、或采用规范不正确，缺少创文明工地目

标，临时设施、现场道路、材料堆放等不符合有关规定，缺少

施工现场扬尘治理措施，得 1-2分；

D.未提供者不得分。

0-8

5、工程进度计划与措施（8分）

供应商提供工程进度计划与措施，方案中须包括对项目施工进

度计划及对应措施等，根据方案合理、科学、规范及措施等相

0-8
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关因素进行横向比较评分：

A.工期与施工进度计划科学合理，适用性强，思路清晰，内容

全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，

最满足项目需求的，得 6-8分；

B.工期与施工进度计划基本可行，操作性一般，基本满足项目

需要，得 3-5分；

C.工期与施工进度计划不合理，不满足项目需求的，得 1-2分；

D.未提供者不得分。

6、拟投入的主要施工机械计划（8分）

供应商提供拟投入的主要施工机械计划，计划中须包括对项目

拟投入的主要施工机械和计划等，根据计划与进度的呼应程度、

机械设备是否合理、是否满足安全技术规范和施工进度需要等

相关因素进行横向比较评分：

A.投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、

先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装

设备满足施工要求，最满足项目需求的，得 6-8分；

B.投入计划与进度计划基本呼应，机械设备配置基本合理，基

本满足安全技术规范和施工进度需要，基本满足项目需要，得

3-5分；

C.投入计划与进度计划不呼应，机械设备配置不合理，不能满

足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备不能

满足施工要求，不满足项目需求的，得 1-2分；

D.未提供者不得分。

0-8

7、劳动力安排计划（8分）

供应商提供劳动力安排计划，计划中须包括对项目劳动力安排

等，根据计划与进度的呼应程度、是否满足施工需要、调配投

入计划是否合理等相关因素进行横向比较评分：

A.投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计

0-8
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划合理、准确，最满足项目需求的，得 6-8分；

B.投入计划与进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投

入计划基本合理，基本满足项目需要，得 3-5分；

C.投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，不满足项

目需求的，得 1-2分；

D.未提供者不得分。

三
报价部分

（30分）

满足磋商文件要求且最后报价最低得供应商的价格为基准价，

其价格分为满分。

报价得分=（评审基准价／投标报价）×价格权重×100

0-30

21、确定成交供应商的标准

21.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据磋商文件的

规定，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合

评分，最终按照终合得分由高到低的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一

的为成交候选供应商，排名靠后的前 2名为备选成交候选供应商。

21.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评

标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

21.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

21.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组及

有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

21.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信息

的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

22、公告

代理机构将在海南省政府采购网上发布磋商公告、更正公告、通知、成交公告等磋商采

购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为 1个工作日。

23.1提出质疑

23.1.1如果供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可

以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机

构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

23.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依

法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件
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或者采购文件公告期限届满之日起 7个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提出。

23.1.3供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表

人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购

活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

23.1.4质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系

人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项

相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法

定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.1.5提出质疑的供应商应按 23.1.3规定的材料及 23.1.4规定的质疑函一次性向代

理机构或采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法

定质疑期限内一次性向招标代理机构补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材

料，代理机构或采购人有权拒收。

23.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质

疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后 15个工作日内

可向政府采购财政部门投诉。供应商投诉的事项不得超过已质疑事项的范围，但基于质疑答

复内容提出的投诉事项除外。

    23.3 供应商任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

（七）合同

24、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订采购合同。

25、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，磋商小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予

合同之前拒绝任何报价以及宣布磋商程序无效或拒绝所有响应的权力。

26、签订合同

26.1 采购人应按磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出磋商文件

和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

27、付款

按照政府采购有关规定办理。
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28、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切磋商活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》

及相关规定。
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第三部分  合同条款及格式

按《建设工程施工合同（示范文本）》执行
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第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，

否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函

2、授权委托书

3、报价一览表

4、供应商资格要求及评分细则所要求的证明材料

5、资格声明函

6、已标价工程量清单

7、供应商基本信息表

8、供应商项目业绩一览表

9、拟派项目人员一览表

10、中小企业声明函（如有）

11、监狱企业的证明文件（如有）

12、残疾人福利性单位声明函（如有）

13、供应商认为需要的其它材料（略）

注：以上复印件均需要加盖公章。
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响应承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目（项目编号：HXY2021-G039）的磋商

邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），

提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式两份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求

响应。 

2、本响应文件的有效期为自提交相应文件截止时间起计算的 60天，在此期间，本响应

文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间

之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全

清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的

异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要

求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，

绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不

一定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定向贵司缴纳磋商保证金，如果获得成交并按《成交通知书》

的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性磋商采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关

当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

9、我公司与参加该项目报价的其它供应商未存在单位负责人为同一人、未存在直接控

股或管理关系。

我公司若有违反以上承诺和声明的行为，将无条件接受取消响应资格及成交资格、接受

列入不良行为名单的处罚，对此造成的一切损失及法律责任，均由我公司承担。

供应商名称：                （公章） 法定代表人：         （签名或盖章）   

被授权人：                  （签名） 职      务：                    

承诺日期：      年    月    日
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授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

ＸＸＸ（姓名、性别）在ＸＸＸ公司（供应商名称）任ＸＸ职务，是ＸＸＸ公司的法定

代表人 。现代表本公司授权（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合

法代理人，就澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目（项目编号：HXY2021-G039）项目进行

响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务，所签署的有关文件，本公司均予以认可并

承担相应的法律责任。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：                （公章）  营业执照号码：                      

法定代表人：          （签名或盖章）  联系电话：                          

职    务：                            身份证号码：                        

被授权人：                  （签名）  联系电话：                          

职    务：                            身份证号码：                        

日    期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）
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报价一览表
（独立信封另密封一份）

项目名称 澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

项目编号 HXY2021-G039

报价总价

（元）

（小写）：￥                                                

（大写）：人民币                                            

计划工期         日历天

项目经理/

项目负责人

执业证书信息

备    注 无

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                        （签名）

日    期：       年       月       日

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含全部服务项目、税费、雇员费用等，合同的执行以服务时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
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供应商资格要求及评分细则所要求的证明材料
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资格声明函

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目（项目编号：HXY2021-

G039）项目的磋商采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合磋商文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”

中全部货物或服务，提交的所有文件和全部说明是真实有效的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中未有重大事故、违法记录。

特此声明

注：必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税收违法

案件当事人名单”、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） “失信

被执行人”、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为记

录名单”的供应商（提供查询结果截图并加盖公章）。如供应商为被列入以上名单者，依法

拒绝其参与政府采购活动。

供应商名称：                              （公章）

法定代表人或被授权人：              （签名或盖章）

                              声明日期：      年    月    日
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已标价工程量清单

说明：供应商应根据《海南省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标评标办法》第二十三条“投

标报价文件由投标人自行编制的，应当由本企业的造价专业人员（注册造价工程师或具有建筑工程定额

与预算职称资格人员）签字并加盖执业专用章（仅由注册造价工程师提供，职称资格人员不做要求）；

投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制并在投标文件中

附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自的法人公章，同时应由被委托人

的注册造价工程师签字并加盖执业专用章”的规定签章。
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供应商基本信息表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电  话

联系方式

传  真 网  址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级 项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号

其中

技  工

经营范围

备注

注：1、以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；

　　2、若与参加本项目响应的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、

管理关系的情形，视为无效响应并承担因此产生的一切法律责任。
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　　　　　　　　　　           供应商名称：                         （公章）

　　　　　　　　　　    日     期：        年　   　月　   　日

供应商项目业绩一览表

序

号
项目名称 项目地址

完成

时间

服务

质量

项目单位及

联系人电话

1

2

3

…

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                        （签名）

日    期：       年       月       日

注：

请根据本竞争性磋商文件第二章供应商须知中附表 2所涉评分细则表的要求提供证明材

料。
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系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
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拟派项目人员一览表

项目名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

项目编号：HXY2021-G039

（一）项目管理机构组成表

执业或职业资格证明
序号 职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 养老保险

备

注

注：

1、此表为表样，供应商必须把拟派项目人员全部列入此表，并对证书情况进行逐一填

写，行数、列数可自行增加、删减，但表式不变。

2、请根据本竞争性磋商文件第二章供应商须知中附表 2所涉评分细则表的要求提供证

明材料。

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                        （签名）

海南
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购交
易电
子化
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系统
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日    期：       年       月       日

（二）主要人员简历表

姓  名 年龄 学历

职   称 职务
拟在本合同

任职

毕业学校 年毕业于        学校        专业

主要经历

  时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

注：

1、此表为表样，供应商必须把拟派项目主要人员全部列入此表，并对表格内容进行逐

一填写，行数、列数可自行增加、删减，但表式不变。

2、请根据本竞争性磋商文件第二章供应商须知中附表 2所涉评分细则表的要求提供证

明材料。

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                        （签名）

日    期：       年       月       日

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统
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系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
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系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
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系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统



海南和信源招标代理有限公司                                                     HXY2021-G039

第 37 页 共 60页

（三）项目经理承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           

（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

                        供应商：                             （盖单位章）

项目经理：                         （签字或盖章）

          年        月        日
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中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企

业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况

如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为万元         ，

属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微

型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                     

日            期：                     
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1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业

可不填报。

2、本声明函为《政府采购促进中小企业发展管理办法》附 1模版，供应商应根据实际

情况出具。

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，

且本单位参加 单位 的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）

，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的

货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                 

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统



海南和信源招标代理有限公司                                                     HXY2021-G039

第 40 页 共 60页

日              期：    年    月   日

附件 1：

保证金退还申请书

（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

致：海南和信源招标代理有限公司

我司于      年    月    日为澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目（HXY2021-

G039）项目所提交的保证金人民币￥            ，请贵司退还时划到以下账户：

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                        （签名）

日    期：        年      月      日

注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联

开 户 名 称 

开户银行全称

银 行 账 号

开户行

所在地

联 系 人 联系电话
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系地址：海口市蓝天路 12-1号国机中洋公馆 2号楼 1101室，联系人：黄女士，联系电话：

65328224（转财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

附表 2：（勿放入响应文件中）

最后磋商报价表（二次报价）

项目名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

项目编号：HXY2021-G039

供应商名称

最终报价

（元）

小写：￥                                                       

大写：人民币                                                   

备    注 无

 注：1、最后磋商报价表应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、开标时，供应商携带此最后磋商报价表，并加盖公章（可预备多份以便错字更正等）

。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，

并递交招标代理公司工作人员，如未携带最后磋商报价表，视为放弃本项目投标。

供应商名称（盖章）：                           

供应商授权代表(签字):
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日              期：       年      月      日

竞争性磋商小组

（签  名）

第五部分   用户需求书

一、工程概况：

1、工程名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

2、工程地点：澄迈县

3、建设单位：澄迈县瑞溪镇人民政府

4、项目工期：45日历天

5、建安工程费：￥2482700.00 元

6、质量：合格

7、资金来源：财政性资金

8、建设范围：新建道路面积为 4999.6m2，路面结构形式为水泥混凝土路面，道路等

级为乡村支路，设计速度为 15km/h；新建污水管 2121.5m，管径为 DN300-DN400，采用

HDPE双壁波纹管；新建篮排球场一处。主要内容：路基、路面工程，排水工程，拆除工程

等，具体以工程量清单及施工图（如有）为准。

二、验收和付款

1、验收要求、标准：按照国家标准、采购文件、响应文件技术参数进行验收。

2、付款条件、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。
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第六部分  工程量清单

单位工程费汇总表

工程名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目                                  第 1 页 共 2 页

行号 序号 项目名称 取费说明 费率(%) 金额（元）

1 一 分部分项工程费 分部分项合计 　

2 1.1 一、清理及拆除工程 　 　

3 1.2 二、土方工程 　 　

4 1.3 三、道路工程 　 　

5 1.4 四、管网工程 　 　

6 1.5 室外篮球排球场 　 　

7 二 措施项目费 措施项目合计 　

8 1 施工单价措施项目费 单价措施项目合计 　

9 2 施工总价措施项目费 总价措施项目合计 　

10 2.1
其中：安全防护、文明

施工费

安全防护、文明施工基本费+安全防护、

文明施工浮动费+建施安责险费
　

11 2.2 其中：临时设施费 临时设施费 　

12 2.3 其中：雨季施工增加费 雨季施工费 　

13 2.4 其中：夜间施工增加费 夜间施工费 　

14 2.5 其中：视频监控费 视频监控费 　

15 三 其他项目费 其他项目合计 　

16 3 其中：暂列金额 暂列金额 　

17 4 其中：暂估价 专业工程暂估价 　

18 5 其中：计日工 计日工 　
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19 6 其中：总承包服务费 总承包服务费 　

20 四 规费 其中：垃圾处置费+其中：社保费 　

21 8 其中：垃圾处置费 　 　 　

22 9 其中：社保费

(分部分项人工费+单价措施项目人工

费+分部分项机上人工费+单价措施机

上人工费)*0.23

23.5

23 五 价差 人工价差+材料价差+机械价差 　

单位工程费汇总表

工程名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目                                  第 2 页 共 2 页

行号 序号 项目名称 取费说明 费率(%) 金额（元）

24 10 人工价差 人工价差

25 11 材料价差 材料价差

26 12 机械价差 机械价差

27 六 不含税工程造价
分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费+价差

28 七 税金 不含税工程造价 9

29 八 含税工程造价 不含税工程造价+税金 　
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单位工程概算表

工程名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目                                                                         第 1 页 共 10 页

工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

　 一、 清理及拆除工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1
10-11-1 

*0.6

液压岩石破碎机破碎混凝土及钢

筋混凝土 混凝土构筑物 HB20G 

�液压岩石破碎机破碎道路混凝

土及钢筋混凝土路面 单价*0.6

1000m3 0.08764 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2 1-2-79
履带式单斗液压挖掘机挖石碴 

不装车 斗容 1.0m3
1000m3 0.20449 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3 10-6-3
拆除砖石构筑物 砌砖其他构筑

物
10m3 3.71664 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4 补子目 1 拆除铁皮棚 m2 4.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5 补子目 2 拆除砖砌废弃房屋 m2 36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 1-2-81
履带式单斗液压挖掘机挖石碴 

装车 斗容 1.0m3
1000m3 0.25364 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7 1-2-84 自卸汽车（载重 8t以）运距 5km 1000m3 0.25364 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 二、 土方工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8 1-1-221
挖掘机挖土(斗容量 1m3)不装车 

一、二类土
1000m3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

9 1-1-224
挖掘机挖土(斗容量 1m3)装车 一、

二类土--清路表
1000m3 0.91821 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

10 1-1-263
自卸汽车运土 (载重 8t以内) 
运距 5km

1000m3 0.91821 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

11
1-1-10 
*1.5

人工挖沟、槽土方 一二类土 
深度 2m以内 �单价*1.5--管沟

100m3 0.7776 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

12 1-1-221
挖掘机挖土(斗容量 1m3)不装车 
一、二类土

1000m3 1.47743 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

13
5-1-455 

换
管道(渠)垫层 砂 �换为【中砂】

10m3 24.719 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

14 1-1-67
沟槽、基坑回填 -（管顶 10CM
范围以内）参考设计说明
8.4.14沟槽回填中砂

100m3 8.15353 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

15 1-1-313 填土夯实 槽坑 100m3 4.83902 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

16 1-1-224
挖掘机挖土(斗容量 1m3)装车 
一、二类土

1000m3 1.05893 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

17 1-1-263
自卸汽车运土 (载重 8t以内) 
运距 5km

1000m3 1.05893 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 三、 道路工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 3.1 混凝土路面工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

18 2-2-1 路床整形 路床碾压检 100m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

19 2-2-28 换
碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度
(cm):15 �实际厚度(cm):15

100m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

20 2-3-48 换
水泥混凝土路面 预拌混凝土 
厚度 15cm �实际厚度(cm):12

100m2 49.996 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

21 2-3-56
水泥混凝土路面 水泥混凝土养
生 塑料膜养护

100m2 49.996 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

22 2-3-61 换
缩缝 锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝
深 5cm �实际缝深(cm):7

100m 8.32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 3.2 其它工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

23 2-3-58
水泥混凝土路面 伸缝 沥青木
板

10m2 32.061 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

24 9-1-14 带肋钢筋 直径 14mm t 0.336 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

25 9-1-60 钢筋植筋增加费 直径 14mm 100个 1.87 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 四、 管网工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 4.1 管道 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

26 5-1-75
塑料管安装(胶圈接口) 管外径
315mm以内
DN300

10m 204.93 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 橡胶圈 DN300  8KN/m2 个 422.1558 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

　 　 HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m2 m 2069.793 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

27 5-1-74
塑料管安装(胶圈接口) 管外径
250mm以内
DN200

10m 21.8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 橡胶圈 DN200 U-PVC 个 44.908 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 HDPE双壁波纹管 DN200 U-PVC m 220.18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

28 5-1-871 管道闭水试验 管径 400mm以内 100m 22.673 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 4.2 沉泥井 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

29 5-3-393
塑料检查井 井筒直径 700mm以
内

10套 4.3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 塑料沉泥井 套 43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 沉泥井 防护网 套 43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

30 5-3-385
井盖、井箅安装 检查井 铸铁井
盖、座

10套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

31
5-3-56 
*0.5

圆形雨水检查井 形式:混凝土 
井内径 1000mm 适用管径
200~600mm 井深 2.35m �单价
*0.5

座 43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

32 5-3-56
圆形雨水检查井 形式:混凝土 
井内径 1000mm 适用管径

座 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

　 　 200~600mm 井深 2.35m 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 4.3 污水排水检查井 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

33 5-3-393
塑料检查井 井筒直径 700mm以
内

10套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 塑料检查井 防护网 套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 成套塑料检查井 套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

34 5-3-385
井盖、井箅安装 检查井 铸铁井
盖、座

10套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

35 5-3-393
塑料检查井 井筒直径 700mm以
内

10套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 塑料检查井  套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 塑料检查井 防护网 套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

36
5-3-65 
*0.5

圆形污水检查井 形式:混凝土 
井内径 1000mm 适用管径
200~600mm 井深 2.72m �单价
*0.5

座 63 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

37 5-3-65
圆形污水检查井 形式:混凝土 
井内径 1000mm 适用管径
200~600mm 井深 2.72m

座 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

　 　 室外篮球排球场 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 拆除部分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

38
10-11-1 
*0.6

液压岩石破碎机破碎混凝土及钢
筋混凝土 混凝土构筑物 HB20G 
�液压岩石破碎机破碎道路混凝
土及钢筋混凝土路面 单价*0.6

1000m3 0.0492 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

39 1-2-81
履带式单斗液压挖掘机挖石碴 
装车 斗容 1.0m3

1000m3 0.1722 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

40 1-2-84 自卸汽车（载重 8t以）运距 5km 1000m3 0.1722 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 新建球场 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

41 2-2-1 路床整形 路床碾压检 100m2 4.5685 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

42 2-2-9 换
水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量
5% 厚度 20cm �实际厚度(cm):10 
�换为【石粉】

100m2 4.5685 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

43 2-3-48
水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚
度 15cm

100m2 4.5685 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

44 2-3-56
水泥混凝土路面 水泥混凝土养
生 塑料膜养护

100m2 4.5685 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统
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单位工程概算表

工程名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目                                                                         第 7 页 共 10 页

工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

45
借 11-5 

换

找平层及整体面层 平面砂浆找
平层 混凝土或硬基层上 20mm �
实际厚度(mm):30

100m2 4.5685 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

46 借 11-52
橡塑面层 弹性纯 PU球场面层 
5mm厚 000

100m2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

47 借 11-52
橡塑面层 弹性纯 PU球场面层 
5mm厚

100m2 4.5685 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

48 2-3-61
缩缝 锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深
5cm

100m 1.156 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

49 2-3-63
缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽
6mm 缝深 5cm

100m 1.156 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

50
2-5-18 
*0.8

纵向标线 常温漆 �单价*0.8 100m2 0.28066 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 球网、球框部分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

51 1-1-224
挖掘机挖土(斗容量 1m3)装车 一、
二类土

1000m3 0.00406 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

52 1-1-313 填土夯实 槽坑 100m3 0.0355 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

53 1-1-265
自卸汽车运土 (载重 8t以内) 
运距 10km

1000m3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

54 1-1-263
自卸汽车运土 (载重 8t以内) 
运距 5km

1000m3 0.00051 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

55 8-2-78 混凝土基础 预拌 m3 0.5111 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统
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单位工程概算表

工程名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目                                                                         第 8 页 共 10 页

工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

56 6-3-1
基础垫层模板 混凝土基础垫层
木模

100m2 0.04646 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

57 借 6-15 钢管柱制作 t 0.0691 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

58
借 6-66 

换
钢柱安装 3t以内 t 0.0691 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

59 借 6-39 零星钢构件制作 t 0.006 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

60
借 6-87 

换
零星钢构件安装 t 0.006 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

61 补子目 3 排球网（不含杆） 套 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

62 补子目 4 成品篮球框架（全套） 套 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 路灯部分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

63 1-1-224
挖掘机挖土(斗容量 1m3)装车 一、
二类土

1000m3 0.01075 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

64 1-1-313 填土夯实 槽坑 100m3 0.0806 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

65 1-1-265
自卸汽车运土 (载重 8t以内) 
运距 10km

1000m3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

66 1-1-263
自卸汽车运土 (载重 8t以内) 
运距 5km

1000m3 0.00269 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

67 8-2-78 混凝土基础 预拌 m3 2.688 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

68 6-3-1
基础垫层模板 混凝土基础垫层
木模

100m2 0.1344 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

69 9-1-12 带肋钢筋 直径 10mm t 0.0223 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

70 9-1-13 带肋钢筋 直径 12mm t 0.0117 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统



海南和信源招标代理有限公司                                                     HXY2021-G039

第 54 页 共 60页

单位工程概算表

工程名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目                                                                         第 9 页 共 10 页

工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材

合价

71 9-1-32 箍筋 直径 8mm t 0.0237 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

72 9-1-34 箍筋 直径 12mm t 0.0143 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

73 9-1-48 铁件制作、安装 预埋铁件 t 0.0439 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

74 8-5-29
广场灯架安装 成套型 灯高 11m
以下 灯火数 7火

10套 0.4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　
球场灯 8米灯杆，带两盏 300WLED

灯
套 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

75 8-1-69 熔断器安装 管式 台 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 熔断器 个 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

76 8-5-98 照明器件安装 电容器 10套 0.4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 电容器 套 4.04 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

77 8-6-3 角钢接地极 普通土 根 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 地极棒 L50*5 根 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

78 8-6-6 接地母线敷设 10m 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 接地线圆钢φ12 m 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

79
借 4-9-
127

直埋式电力电缆敷设 电缆截面
50mm2以内

100m 0.85 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 电力电缆 YJY22-5*10 m 85.85 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

80
借 4-12-

145
刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径
65mm

100m 0.85 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 刚性阻燃管 DN65 m 90.1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统
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单位工程概算表
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工程量 综合单价分析 综合合价分析
序

号
编号 名称

单位 数量
综合

单价

人工

单价

材料

单价

机械

单价

管理费

单价

利润

单价

主材

单价

主材

含量
综合

合价

主材合

价

　 　 机械进出场 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

81 3001
场外运输 履带式挖掘机 1m3以

内
台次 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

82 3010 场外运输 压路机 台次 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 分部小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统
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行

号
序号 名称 单位 计算基数 费率 合价

1 1 总价措施项目 　 　 　 　

2 1.1
安全文明施工与环境保护

基本费
项 　 　 　

3 1.1.1 1千万元以内部分 项 　 　 　

4 1.1.2 1～5千万元以内部分 项 　 　 　

5 1.1.3 5千万元～1亿元以内部分 项 　 　 　

6 1.1.4 1亿元以上部分 项 　 　 　

7 1.2
安全文明施工与环境保护

费(浮动部分)
项 　 　 　

8 1.3 建施安责险 项 　 　 　

9 1.4 临时设施费 项 　 　 　

10 1.4.1 1千万元以内部分 项 　 　 　

11 1.4.2 1～5千万元以内部分 项 　 　 　

12 1.4.3 5千万元～1亿元以内部分 项 　 　 　

13 1.4.4 1亿元以上部分 项 　 　 　

14 1.5 夜间施工增加费 项 　 　 　

15 1.6 雨季施工增加费 项 　 　 　

16 1.7 视频监控费 项 　 　 　

17 2 单价措施项目 　 　 　 　

18 2.1 打拔工具桩 项 　 　 　

19 2.2 围堰工程 项 　 　 　

20 2.3 支撑工程 项 　 　 　

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统
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行

号

序

号
名称 单位 计算基数 费率 合价

1 2.4 脚手架工程 项 　 　 　

2 2.5 井点降水 项 　 　 　
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措施项目费分析表(总价措施)
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序

号
名称 计算基数 费率(%) 金额（元）

1
安全文明施工与环境保护

基本费
　 　 　

2 1千万元以内部分 　 　 　

3 1～5千万元以内部分 　 　 　

4 5千万元～1亿元以内部分 　 　 　

5 1亿元以上部分 　 　 　

6
安全文明施工与环境保护

费(浮动部分)
　 　 　

7 建施安责险 　 　 　

8 临时设施费 　 　 　

9 1千万元以内部分 　 　 　

10 1～5千万元以内部分 　 　 　

11 5千万元～1亿元以内部分 　 　 　

12 1亿元以上部分 　 　 　

13 夜间施工增加费 　 　 　

14 雨季施工增加费 　 　 　

15 视频监控费 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 合计 　 　 　
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单位工程人材机价差表
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序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 　 工日 2087.9009 　 　 　 　

2 水 　 m3 4.1619 　 　 　 　

3 中砂 　 m3 14.2592 　 　 　 　

4 氧气 　 m3 0.38768 　 　 　 　

5 乙炔气 　 m3 0.16525 　 　 　 　

6 低合金钢焊条 E43系列 kg 0.99736 　 　 　 　

7 焊接钢管 综合 t 0.06758 　 　 　 　

8 型钢 综合 t 0.00075 　 　 　 　

9 32.5(R)水泥 　 t 5.6558 　 　 　 　

10 圆钢 综合 t 0.00031 　 　 　 　

11 六角螺栓 　 kg 0.1804 　 　 　 　

12 中厚钢板 综合 t 0.01247 　 　 　 　

13 钢丝绳 φ12 kg 0.2845 　 　 　 　

14 环氧富锌底漆 　 kg 0.08597 　 　 　 　

15 吊装夹具 　 套 0.0015 　 　 　 　

16 枕木 　 m3 0.16 　 　 　 　

17 镀锌铁丝 　 kg 7 　 　 　 　

18 水 　 m3 946.96464 　 　 　 　

19 天然砂
参考设计说明 8.4.14

沟槽回填中砂
m3 1051.8054 　 　 　 　

20 型钢 (综合) kg 6.1021 　 　 　 　

21 中砂 　 m3 312.44816 　 　 　 　

22 铁件 (综合) kg 214.31161 　 　 　 　

23 水泥 P.O 42.5 t 4.73662 　 　 　 　

24 电 　 kW·h 335.29721 　 　 　 　

25 碎石 (综合) m3 994.42044 　 　 　 　

26 石油沥青 60#~100# t 1.05801 　 　 　 　

27 钢模板 　 kg 149.06031 　 　 　 　

28 塑料薄膜 　 m2 9864.8675 　 　 　 　

29 木板 δ20 m3 7.08548 　 　 　 　

30 金刚石锯片 　 片 5.66704 　 　 　 　

31 圆钉 　 kg 3.56837 　 　 　 　
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单位工程人材机价差表
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序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

32 常温涂料 　 kg 9.96231

33 稀释剂 　 kg 0.37586

34 钢锯条 　 条 1.275

35 氧气 　 m3 0.46534

36 乙炔气 　 kg 0.15497 　 　 　 　

37 镀锌铁丝(综合) 　 kg 0.17 　 　 　 　

38 中厚钢板 15mm以内 kg 29.5447 　 　 　 　

39 标准砖 240×115×53 千块 6.61363 　 　 　 　

40 钢丝绳 φ14.1~15 kg 0.68 　 　 　 　

41 砂布 　 张 273.46701 　 　 　 　

42 低碳钢焊条 (综合) kg 0.96661 　 　 　 　

43 镀锌铁丝 φ3.5 kg 15.41764 　 　 　 　

44 镀锌铁丝 φ0.7 kg 2.97331 　 　 　 　

45 润滑油 　 kg 31.96893 　 　 　 　

46 钢锯条 　 条 6 　 　 　 　

47 破布 　 kg 0.2 　 　 　 　

48 低碳钢焊接 (综合) kg 1.27881 　 　 　 　

49 焊锡 　 kg 0.2 　 　 　 　

50 铸铁井盖、井座 φ700(重型) 套 106 　 　 　 　

51 合金钎头 φ135 个 0.03391 　 　 　 　

52 黄铜线(综合) 　 kg 0.085 　 　 　 　

53 棉布 400g/m2 kg 0.34 　 　 　 　

54 汽油 100# kg 0.255 　 　 　 　

55 焊锡膏 　 kg 0.04 　 　 　 　

56 电焊条 L-60 φ3.2 kg 1 　 　 　 　

57 镀锌铁丝 φ1.1~2.2 kg 0.34 　 　 　 　

58 扁钢 -45×4 kg 1.04 　 　 　 　

59 沥青漆 　 kg 0.1 　 　 　 　

60 难燃塑料管接头 65 个 17.527 　 　 　 　

61 六角螺栓带螺母 M12×65 套 32.64 　 　 　 　

62 HRB400 φ10 kg 22.746 　 　 　 　

63 HRB400 φ12 kg 11.9925 　 　 　 　
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序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

64 HRB400 φ14 kg 344.4

65 HPB300 φ8 kg 24.174

66 HPB300 φ12 kg 14.6575

67 HPB300 φ10 以内 kg 10.6677

68 强力植筋胶 　 l 6.04571

69
预拌混凝土路面

C30
(抗折 45#) m3 -152.9878

70
预拌混凝土路面

C30
(抗折 45#) m3 764.9388

71
预拌混凝土路面

C20
(抗折 45#) m3 69.89805 　 　 　 　

72 预拌混凝土 C30 m3 4.876 　 　 　 　

73 预拌混凝土 C25 m3 3.23109 　 　 　 　

74 预拌混凝土 C25 m3 108.4325 　 　 　 　

75 预拌混凝土 C10 m3 12.084 　 　 　 　

76 干混抹灰砂浆 DP M20 m3 0.00217 　 　 　 　

77 交流弧焊机 容量 32kV·A 台班 0.04719 　 　 　 　

78 电焊条烘干箱 容积 45cm*35cm*45cm 台班 0.03187 　 　 　 　

79 汽车式起重机 提升质量 20t 台班 0.01242 　 　 　 　

80 剪板机 厚度*宽度 40*3100 台班 0.00054 　 　 　 　

81 人工 　 工日 169.63049 　 　 　 　

82 柴油 　 kg 4383.0135 　 　 　 　

83 电 　 kW·h 2711.2995 　 　 　 　

84 汽油 　 kg 38.89527 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 合计 　 　 　 　 　 　 　
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

1 橡胶圈 DN300  8KN/m2 个 422.1558 　 　

2 橡胶圈 DN200 U-PVC 个 44.908 　 　

3 HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m2 m 2069.793 　 　

4 HDPE双壁波纹管 DN200 U-PVC m 220.18 　 　

5 电力电缆 YJY22-5*10 m 85.85 　 　

6 刚性阻燃管 DN65 m 90.1 　 　

7 塑料沉泥井 套 43 　 　

8 沉泥井 防护网 套 43 　 　

9 熔断器 个 4 　 　

10 球场灯 8米灯杆，带两盏 300WLED灯 套 4 　 　

11 电容器 套 4.04 　 　

12 地极棒 L50*5 根 4 　 　

13 接地线圆钢φ12 m 21 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

合计 　

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统海南

省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统

海南
省政
府采
购交
易电
子化
管理
系统


