

附表

最终报价表

项目名称：新海学校北侧防护绿化带建设工程

项目编号：YCJSHN2022-021

投标总价 (人民币/元)	大写	壹佰伍拾玖万玖仟捌佰元整
	小写	¥:1599800.00元整
计划工期	20天	
养护期	6个月	
备注		

供应商：海南中疆建设工程有限公司

响应代表：

日期：2022年06月29日

说明：

- 1、本表不与响应文件一同装订，（供应商代表自备到谈判现场）
- 2、最终报价表，由供应商代表在谈判现场提交作为对本项目的最终报价；

五、已标价需求书

单位工程费汇总表

工程名称：新海学校北侧防护绿化带建设工程

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		30043.24
2	1.1	一、给水工程			30043.24
3	二	措施项目费	措施项目合计		3533.28
4	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
5	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		3533.28
6	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建安 保险费		1040.42
7	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		2051.38
8	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		353.66
9	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		67.83
10	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
11	三	其他项目费	其他项目合计		
12	3	其中：暂列金额	暂列金额		
13	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
14	5	其中：计日工	计日工		
15	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		1901.14
17	8	其中：垃圾处置费			



单位工程费汇总表

工程名称: 新高学校北湖防护绿化带建设工程

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
18	9	其中: 社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	1901.14
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		35477.66
24	七	税金	不含税工程造价	9	3192.99
25	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		38670.65



单位工程费汇总表

工程名称：新海学校北部防护绿化带建设工程—绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	—	分部分项工程费	分部分项合计		1373794.6
2	1.1	一、绿化种植工程(包含一个月的成活养护)			574445.45
3	1.2	二、树木支撑工程			9938.28
4	1.3	三、客土工程			620390.89
5	1.4	四、成活养护工程(2个月)			76826.93
6	1.5	五、保存保养工程(2个月)			92193.35
7	二	措施项目费	措施项目合计		47536.97
8	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
9	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		47536.97
10	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建安 保险费		31021
11	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		14150.08
12	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		1726.46
13	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		89.43
14	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
15	三	其他项目费	其他项目合计		
16	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
17	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		



单位工程费汇总表

工程名称: 新河学校北侧防护绿化带建设工程—绿化工程

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
18	3.3	其中: 计日工	计日工		
19	3.4	其中: 总承包服务费	总承包服务费		
20	四	规费	其中: 垃圾处置费-其中: 社保费		52592.98
21	4.1	其中: 垃圾处置费			
22	4.2	其中: 社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费-单价措施机上人工费)*0.7	23.5	52592.98
23	五	价差	人工价差+材料价差-机械价差		66573.47
24	5.1	人工价差	人工价差		73445.84
25	5.2	材料价差	材料价差		-5249.64
26	5.3	机械价差	机械价差		-1622.73
27	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		1540498.02
28	七	税金	不含税工程造价	9	138644.82
29	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		




单位工程费汇总表

工程名称: 新海学校北侧防护绿化带建设工程-园建

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	—	分部分项工程费	分部分项合计		
2	1.1	一、铺装工程			162135.37
3	1.2	二、坐凳工程			154795.25
4	1.3	三、拆除工程			5814.28
5	二	措施项目费	措施项目合计		1525.84
6	1	施工单外措施项目费	单外措施项目合计		11981.46
7	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
8	2.1	其中: 安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建安 危险费		11981.46
9	2.2	其中: 临时设施费	临时设施费		7441.66
10	2.3	其中: 雨季施工增加费	雨季施工费		3323.78
11	2.4	其中: 夜间施工增加费	夜间施工费		989.02
12	2.5	其中: 视频监控费	视频监控费		255.99
13	三	其他项目费	其他项目合计		
14	3	其中: 暂列金额	暂列金额		
15	4	其中: 暂估价	专业工程暂估价		
16	5	其中: 计日工	计日工		
17	6	其中: 总承包服务费	总承包服务费		



单位工程费汇总表

工程名称: 新南学校北侧防护绿化带建设工程-园建

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
18	四	规费	其中: 建筑垃圾处置费+其中: 社会保险费		5421.38
19	8	其中: 垃圾处置费			
20	9	其中: 社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	5421.38
21	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		17004.19
22	10	人工价差	人工价差		8455.19
23	11	材料价差	材料价差		8549
24	12	机械价差	机械价差		
25	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		196542.4
26	七	税金	不含税工程造价	9	17688.82
27	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

