# 投 标 总 价

招　　标　　人：　白沙黎族自治县青松乡人民政府

工　程　　名　称：　2022年青松乡益智产业发展项目（二期）

投标总价（小写）：　3,612,847.74元

（大写）：　叁佰陆拾壹万贰仟捌佰肆拾柒元柒角肆分

投　标　人：　海南广弘润建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：　阎丽萍

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　2022　年　12　月　26　日

# 编制说明

一、工程概况

1、项目名称：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）。

2、项目概况：本项目位于白沙黎族自治县青松乡，为2022年青松乡益智产业发展项目（二期）；项目内容：一栋檐口高度为6m的厂房，总建筑面积为997.6㎡钢结构的厂房（包括土建工程、电气工程、给排水工程）土方平衡工程及室外安装工程、室外配套硬化工程等。

二、编制范围

本项目工程量清单包含了《2022年青松乡益智产业发展项目（二期）》招标施工设计图纸的所有内容（详见招标施工设计图纸）。

三、编制依据

1、《2022年青松乡益智产业发展项目（二期）》招标施工设计图纸及相关项目批复文件。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》及《园林绿化工程工程量计算规范》及解释和勘误。

4、海南省建设厅颁发的《2017海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2017海南省市政工程综合定额》、《2017海南省安装工程综合定额》《2019海南省园林绿化工程综合定额》及海南省建设标准定额站颁布的其他相关计价文件。

5、主要材料价格采用海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》白沙地区2022年第11期信息价；安装工程中的主材及设备主要采用《海南工程造价信息》有关厂家报价、市场询价、其他工程参考价格等形式计入。

6、人工单价依据海南省建设厅文件琼建规[2022]3号的相关规定，2017年后颁布的定额人工单价按145元/工日执行；琼建标定[2022]8号的相关规定，2017年前颁布的其他定额人工单价按111.7元/工日执行。

7、机械台班单价按《海南省建设工程施工机械台班单价》（2017）执行。

8、措施费及规费按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（琼建定[2018]48号文）执行。

9、社会保障费按海南省建设厅文件琼建定[2019]128号文件为23.5%。

10、《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）增值税税率为9%。

11、海南省颁布其他有关文件、资料；其他未尽事宜，结算时按照合同约定执行。

四、编制办法

本项目清单招标控制价编制采用（清单2013规范）广联达6.0软件。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制；项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013相应附录规定。依据招标图纸，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2017)、《海南省市政工程综合定额》（2017）和《海南省安装工程综合定额》(2017)等及相关规定计算规则，计算各清单项及对应定额子目工程量。

五、计量说明

本项目工程量清单项目的计量，除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的响应项目和《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰

工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》附录工程量计量规则进行计量。

六、其他说明

1、本项目投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》的规定及要求。

2、本项目工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据招标施工设计图纸，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

3、本项目分部分项工程量清单与计价表各细目所报单价除非合同另有规定，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4、本项目工程量清单中工程量为招标时预计量，工程结算的工程量以现场实际发生工程量为准，单价按中标的工程量清单中单价计取。

5、本项目安全文明施工费根据《建设工程工程量清单计价规划》规定，为不可竞争费用，按相关取费标准计取。

6、本项目所用混凝土采用商品混凝土及泵送费、运输费，投标人在投标报价中综合考虑，结算时运距的变化不作单价调整。

7、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

8、本项目暂列金额按招标文件提供费用计入。

9、规费和税金不得作为竞争性费用。

10、本项目清单招标控制价编制可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考，不作为合同包干价使用。

11、本项目竣工结算时，可根据实际完成的工程内容、施工范围、做法以及合同的约定等做进一步调整。

12、其他未尽事宜，结算时按实际发生相应的有效经济技术资料，根据合同约定进行调整。

# 建设项目工程量清单汇总表

工程名称：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 土建工程 | 2372435.78 | | 61247.64 | 65351.48 |
| 2 | 安装工程 | 470477.87 | | 3175.11 | 6176.42 |
| 3 | 土方平衡工程 | 92897.2 | | 2635.98 | 5047.16 |
| 4 | 室外配套工程 | 241257.43 | | 3299.02 | 3101.95 |
| 5 | 室外安装工程 | 435779.46 | | 2326.15 | 4391.08 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 1962262.85 | |
| 1.1 | 土石方工程 | 43090.22 | |
| 1.2 | 砌筑工程 | 256810.42 | |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 169126.88 | |
| 1.4 | 金属结构工程 | 626674.87 | |
| 1.5 | 楼地面装饰工程 | 203710.75 | |
| 1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 175593.57 | |
| 1.7 | 天棚工程 | 35112.96 | |
| 1.8 | 门窗工程 | 180009.62 | |
| 1.9 | 屋面及防水工程 | 239354.44 | |
| 1.10 | 其他工程 | 32779.12 | |
| 二 | 措施项目费 | 148932.26 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | 44869.34 | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 104062.92 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 61247.64 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 31346.9 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 9327.62 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 2140.76 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | 65351.48 | — |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | — |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 5 | 其中：社保费 | 65351.48 | — |
| 五 | 税金 | 195889.19 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | 2,372,435.78 | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 1962262.85 | |
| | | 土石方工程 | | | | | 43090.22 | |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑、基槽土方 | 1.土壤类别:一二类土<br>2.开挖类型：基坑、基槽土方 | m3 | 322.2 | 7.4 | 2384.28 | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计说明<br>2.填方材料品种:挖方利用<br>3.计算：按自然土方系数换算夯填土方实际用量<br>4.回填标高：回填至室外标高 | m3 | 178.68 | 16.1 | 2876.75 | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运<br>2.装载机装土方，自卸汽车运土方<br>3.运距:由投标人自行考虑 | m3 | 143.52 | 14.18 | 2035.11 | |
| 4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:填料加固 填砂石 机械碾压 | m3 | 100.5 | 356.16 | 35794.08 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | 256810.42 | |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53灰砂砖<br>2.墙体类型及厚度:砖基础<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 36.46 | 809.07 | 29498.69 | |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53灰砂砖<br>2.墙体类型及厚度:180实心砖墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 91.66 | 838.23 | 76832.16 | |
| 7 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53灰砂砖<br>2.墙体类型及厚度:180实心砖墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 91.66 | 838.23 | 76832.16 | |
| 本页小计 | | | | | | | 226253.23 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 2 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011210006001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙材料品种、规格、颜色:轻质隔墙 岩棉夹芯板安装 厚50mm | m2 | 416.44 | 176.85 | 73647.41 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 169126.88 | |
| 9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费）<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位：基础垫层 | m3 | 29.42 | 606.3 | 17837.35 | |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费）<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位：独立基础 | m3 | 25.47 | 615.7 | 15681.88 | |
| 11 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费）<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位：带形基础 | m3 | 40.99 | 627.47 | 25720 | |
| 12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费）<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位：基础梁 | m3 | 20.03 | 621.43 | 12447.24 | |
| 13 | 010503004001 | 圈梁 | 1.类型：圈梁<br>2.混凝土种类：商品混凝土（含泵送费）<br>3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 12.87 | 737.42 | 9490.6 | |
| 14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费）<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位：矩形柱 | m3 | 2.15 | 698.22 | 1501.17 | |
| 15 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费）<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位：构造柱 | m3 | 17.07 | 792.71 | 13531.56 | |
| 16 | 010507007001 | 其他构件 | 1.类型： 柱定位小构件<br>2.混凝土种类：商品细石混凝土（含泵送费）<br>3.混凝土强度等级：C35 | m3 | 0.63 | 965.25 | 608.11 | |
| 17 | 010507007002 | 其他构件 | 1.类型： 护柱脚构件<br>2.混凝土种类：商品混凝土（含泵送费）<br>3.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.88 | 903.64 | 1698.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 172164.16 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 3 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢螺纹钢 φ10内 | t | 1.419 | 5835.27 | 8280.25 | |
| 19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢螺纹钢 φ25内 | t | 6.198 | 5370.71 | 33287.66 | |
| 20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢箍筋 φ10内 | t | 2.282 | 7376.6 | 16833.4 | |
| 21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢筋 直径10以内<br>2.砌体内加固钢筋 | t | 1.099 | 8752.52 | 9619.02 | |
| 22 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 ≤φ18 | 个 | 136 | 6.74 | 916.64 | |
| 23 | 010516003002 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒≤φ25mm | 个 | 73 | 22.92 | 1673.16 | |
| | | 金属结构工程 | | | | | 626674.87 | |
| 24 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.构件类型：H形钢柱制作、安装<br>2.钢材材质、规格:Q355B H400*200*6*10<br>3.构件运输：由投标人自行考虑 | t | 8.968 | 7469.11 | 66982.98 | |
| 25 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型：钢支撑(钢拉条)制作 圆钢制作、安装<br>2.钢材材质、规格:Q235B φ12、φ30<br>3.构件运输：由投标人自行考虑 | t | 2.573 | 8388.46 | 21583.51 | |
| 26 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型：钢支撑(钢拉条)制作 刚性系杆、撑杆制作、安装<br>2.钢材材质、规格:Q235B φ140*4、φ32*2.5<br>3.构件运输：由投标人自行考虑 | t | 2.898 | 8444.5 | 24472.16 | |
| 27 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型：钢支撑(钢拉条)制作 隅撑制作、安装<br>2.钢材材质、规格:Q235B L50*5<br>3.构件运输：由投标人自行考虑 | t | 0.731 | 8705.85 | 6363.98 | |
| 28 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.构件类型：钢檩条制 | t | 12.571 | 6623.5 | 83264.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 273276.78 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 4 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 作 C、Z型钢制作、安装<br>2. 钢材材质、规格:Q355B镀锌C型钢 C250*75*20*2.5<br>3. 构件运输：由投标人自行考虑 | | | | | |
| 29 | 010606002002 | 钢檩条（门柱、门梁、窗柱） | 1. 构件类型：门柱、门梁、窗柱制作、安装<br>2. 钢材材质、规格:Q335B镀锌C檩条 C250*75*20*2.5<br>3. 构件运输：由投标人自行考虑 | t | 0.949 | 6623.5 | 6285.7 | |
| 30 | 010604001001 | 钢梁 | 1. 构件类型：焊接H形钢梁制作制作、安装<br>2. 钢材材质、规格:Q355B<br>3. 构件运输：由投标人自行考虑 | t | 14.349 | 7393.46 | 106088.76 | |
| 31 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1. 构件类型：焊接H形钢梁制作制作、安装<br>2. 钢材材质、规格:Q235B<br>3. 构件运输：由投标人自行考虑 | t | 0.85 | 11505.45 | 9779.63 | |
| 32 | 010516003003 | 机械连接 | 1. 构件类型：螺栓安装高强螺栓 | 个 | 535 | 24.38 | 13043.3 | |
| 33 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种:钢柱面 非膨胀型防火涂料<br>2. 耐火极限：不应小于2.5h<br>3. 耐火等级：二级 | m2 | 477.1 | 149.95 | 71541.15 | |
| 34 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种:钢梁面 膨胀型防火涂料<br>2. 耐火极限：不应小于1.5h<br>3. 耐火等级：二级 | m2 | 763.42 | 102.1 | 77945.18 | |
| 35 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类:钢构件<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍 | m2 | 2277.92 | 8.59 | 19567.33 | |
| 36 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类:钢构件<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁 中间漆二遍 | m2 | 2277.92 | 16.17 | 36833.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 341085.02 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 5 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1.防护材料种类:钢构件<br>2.油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯漆 面漆 三遍 | m2 | 2277.92 | 28.63 | 65216.85 | |
| 38 | 010607003001 | 钢天沟 不锈钢 | 1.材料品种、规格:1.2厚钢天沟 不锈钢 | m | 126.8 | 139.64 | 17706.35 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 203710.75 | |
| | | 厂房 | | | | | 195486.95 | |
| 39 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度:40厚<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:C30预拌细石混凝土<br>3.参考做法：详见做法表 | m2 | 914.73 | 47.91 | 43824.71 | |
| 40 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚 | m2 | 914.73 | 57.29 | 52404.88 | |
| 41 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚<br>2.砂浆种类及配合比:水泥砂浆 1:3 | m2 | 914.73 | 28.57 | 26133.84 | |
| 42 | 011101006002 | 楼地面垫层 | 1.找平层厚度:100厚<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:C15混凝土<br>3.参考做法：详见做法表 | m2 | 914.73 | 79.94 | 73123.52 | |
| | | 卫生间 | | | | | 8223.8 | |
| 43 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度:40厚<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:C30预拌细石混凝土<br>3.参考做法：详见做法表 | m2 | 29.12 | 47.91 | 1395.14 | |
| 44 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚 | m2 | 64.04 | 57.29 | 3668.85 | |
| 45 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚<br>2.砂浆种类及配合比:水泥砂浆 1:3 | m2 | 29.12 | 28.57 | 831.96 | |
| 46 | 011101006004 | 楼地面垫层 | 1.找平层厚度:100厚<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:C15混凝土 | m2 | 29.12 | 79.94 | 2327.85 | |
| 本页小计 | | | | | | | 286633.95 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 6 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3.参考做法：详见做法表 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 175593.57 | |
| | | 卫生间 | | | | | 20749.26 | |
| 47 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆1:2<br>2.参考图集：详见做法表 | m2 | 120.56 | 20.06 | 2418.43 | |
| 48 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.底层厚度：15mm<br>2.砂浆配合比：聚合物水泥防水砂浆<br>3.墙体类别：灰砂砖<br>4.参考图集：详图纸 | m2 | 120.56 | 52.29 | 6304.08 | |
| 49 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:浴厕配件 大理石洗漱台 ≤1m2<br>2.浴厕配件 大理石台面面盆开孔 | m2 | 1.92 | 714.09 | 1371.05 | |
| 50 | 011501003001 | 衣柜 | 1.材料种类、规格:卫生间衣物储物柜 | 个 | 4 | 500 | 2000 | |
| 51 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断安装 | m2 | 33.6 | 257.61 | 8655.7 | |
| | | 厂房 | | | | | 131532.18 | |
| 52 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆1:3<br>2.参考图集：详见做法表 | m2 | 1845.03 | 31.82 | 58708.85 | |
| 53 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆1:2<br>2.参考图集：详见做法表 | m2 | 1845.03 | 20.06 | 37011.3 | |
| 54 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 墙面 二遍 | m2 | 1845.03 | 19.41 | 35812.03 | |
| | | 外墙面 | | | | | 23312.13 | |
| 55 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.底层厚度：15mm<br>2.砂浆配合比：抗裂砂浆，压入一层耐碱玻璃纤维网<br>3.墙体类别：灰砂砖<br>4.参考图集：详见做法 | m2 | 142.08 | 98.81 | 14038.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 166320.36 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 7 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 表 | | | | | |
| 56 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.满挂10*10*0.7热镀锌钢丝网 | m2 | 142.08 | 15.68 | 2227.81 | |
| 57 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 墙面 一底二面 | m2 | 154.2 | 45.69 | 7045.4 | |
| | | 天棚工程 | | | | | 35112.96 | |
| | | 办公室、卫生间 | | | | | 7651.07 | |
| 58 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900<br>2.面层材料品种、规格:9厚900*2700铝扣板 | m2 | 46.48 | 164.61 | 7651.07 | |
| | | 成品库房 | | | | | 27461.89 | |
| 59 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900<br>2.面层材料品种、规格:9厚900*2700铝扣板 | m2 | 166.83 | 164.61 | 27461.89 | |
| | | 门窗工程 | | | | | 180009.62 | |
| 60 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号:FM甲1822<br>2.门框、扇材质:钢质防火门<br>3.尺寸：详见图纸 | m2 | 7.92 | 658.3 | 5213.74 | |
| 61 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:JLM3530<br>2.门材质:金属卷帘(闸) 铝合金卷帘门<br>3.启动装置品种、规格:金属卷帘(闸) 电动装置 | m2 | 42 | 687.06 | 28856.52 | |
| 62 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:LKM1822专用冷库门<br>2.门框、扇材质:铝合金壁厚≥2.0mm | m2 | 7.92 | 1471.99 | 11658.16 | |
| 63 | 010802001002 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1822、M1522、M1122<br>2.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 29.04 | 769.08 | 22334.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 112448.67 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 8 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 壁厚≥2.0mm | | | | | |
| 64 | 010807001001 | 救援窗安装 | 1.窗代号及洞口尺寸：详图纸<br>2.框、扇材质:铝合金壁厚≥1.4mm<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中等透光Low-E玻璃 | m2 | 15.12 | 441.6 | 6676.99 | |
| 65 | 010807001002 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：详图纸<br>2.框、扇材质:铝合金壁厚≥1.4mm<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中等透光Low-E玻璃 | m2 | 78.48 | 386.87 | 30361.56 | |
| 66 | 010807001003 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：GC0808、GC3516<br>2.框、扇材质:铝合金壁厚≥1.4mm<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中等透光Low-E玻璃 | m2 | 92.16 | 812.81 | 74908.57 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 239354.44 | |
| 67 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.屋面材料品种、规格:金属板屋面(不含檩条)彩钢夹芯板 880型 厚度δ50 | m2 | 1010.83 | 236.79 | 239354.44 | |
| | | 其他工程 | | | | | 32779.12 | |
| | | 散水、暗沟工程 | | | | | 32779.12 | |
| 68 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:垫层 3:7灰土<br>2.基层处理：原土机械夯实 | m3 | 24 | 179.31 | 4303.44 | |
| 69 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:60厚<br>2.混凝土种类:预拌混凝土 C20（含泵送费） | m2 | 101.6 | 70.12 | 7124.19 | |
| 70 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2 | m2 | 198.12 | 34.27 | 6789.57 | |
| 71 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m | m3 | 15.19 | 44.44 | 675.04 | |
| 72 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯填土 机械槽坑 | m3 | 3.76 | 16.1 | 60.54 | |
| 73 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 11.44 | 29.37 | 335.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 370590.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 9 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2.土方人工装车，自卸汽车运土方<br>3.运距:由投标人自行考虑 | | | | | |
| 74 | 010507003001 | 地沟 | 1.混凝土种类:现浇建筑物混凝土 地沟<br>2.混凝土强度等级:C30 | m | 127 | 67.62 | 8587.74 | |
| 75 | 010507006001 | 检查井 | 1.部位:水泥砖砂井 水泥砂浆面 | 座 | 4 | 432.24 | 1728.96 | |
| 76 | 010512008001 | 沟盖板制作 | 1.混凝土强度等级:预制C25沟盖板制作、安装 | m3 | 2.03 | 864.55 | 1755.04 | |
| 77 | 011702025001 | 地沟盖板 木模板 | 1.构件类型:预制混凝土模板 地沟盖板 木模板 | m2 | 12.7 | 74.85 | 950.6 | |
| 78 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:预制圆钢筋HPB300 r≤Φ10 | t | 0.076 | 6158.03 | 468.01 | |
| | | 措施项目 | | | | | 44869.34 | |
| 79 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:厂(库)房钢结构工程 单层厂房 檐高≤6m | m2 | 997.6 | 6.14 | 6125.26 | |
| 80 | 琼011701010001 | 单排脚手架 | 1.3.6m以上内墙砌筑单排脚手架 | m2 | 543.55 | 5.58 | 3033.01 | |
| 81 | 011702001001 | 基础垫层 | 1.基础类型:基础垫层模板 | m2 | 67.11 | 47.5 | 3187.73 | |
| 82 | 011702001002 | 独立基础 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 61.23 | 63.49 | 3887.49 | |
| 83 | 011702001003 | 带形基础 | 1.基础类型:带形基础模板 | m2 | 66.3 | 61.7 | 4090.71 | |
| 84 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁模板 | m2 | 159.95 | 48.68 | 7786.37 | |
| 85 | 011702008001 | 圈梁 | 1.模板类型：直形圈梁模板 | m2 | 126.54 | 70.17 | 8879.31 | |
| 86 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.模板类型：矩形柱模板 | m2 | 28.18 | 70.73 | 1993.17 | |
| 87 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板类型：构造柱模板 | m2 | 107.61 | 51.33 | 5523.62 | |
| 88 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.模板类型：小型构件模板 | m2 | 5.68 | 63.85 | 362.67 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 58359.69 | |
| 合　计 | | | | | | | 2007132.19 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | | | 45873.52 | | | |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 3 | 45873.52 | | | |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.8 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 1.2 | | | | |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.6 | | | | |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 | 13762.06 | | | |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | 1612.06 | | | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 | | | 31346.9 | | | |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 2.05 | 31346.9 | | | |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 | | | | |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 | | | | |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.41 | | | | |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 | 2140.76 | | | |

编制人（造价人员）：阎丽萍　　复核人（造价工程师）：张晶

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61 | 9327.62 | | | |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合　计 | | | | | 104062.92 | | | |

编制人（造价人员）：陶丽萍　　复核人（造价工程师）：张韵

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | 0 | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 | D1 + D2 | | 65351.48 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | 65351.48 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | 195889.19 |
| 合计 | | | | | 261240.67 |

编制人（造价人员）：陶丽萍　　复核人（造价工程师）：张韵

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 412218.09 | |
| 1.1 | 强电工程 | 374527.9 | |
| 1.2 | 弱电工程 | 4490.27 | |
| 1.3 | 防雷工程 | 9573.54 | |
| 1.4 | 给排水工程 | 23626.38 | |
| 二 | 措施项目费 | 13236.56 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | 1962.64 | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 11273.92 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 3175.11 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 6664.53 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 1148.93 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 285.35 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | 6176.42 | — |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | — |
| 5 | 其中：社保费 | 6176.42 | — |
| 五 | 税金 | 38846.8 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | 470,477.87 | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 412218.09 | |
| | | 强电工程 | | | | | 374527.9 | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱<br>2.型号:APZ<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 2420.31 | 2420.31 | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱<br>2.型号:ZLAP<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 2520.31 | 2520.31 | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱<br>2.型号:AE-D1<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 3720.31 | 3720.31 | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱<br>2.型号:AL1<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 2420.31 | 2420.31 | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱<br>2.型号:AL2<br>3.安装方式:明装 | 台 | 2 | 2520.31 | 5040.62 | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱<br>2.型号:LKAT1、LKAT2<br>3.安装方式:明装 | 台 | 2 | 2220.31 | 4440.62 | |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱<br>2.型号:AP1、AP2<br>3.安装方式:明装 | 台 | 2 | 2220.31 | 4440.62 | |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY-4x70<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:埋地敷设 | m | 122.4 | 481.45 | 58929.48 | |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY-4x185<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位::埋地敷设 | m | 59.89 | 1173.33 | 70270.73 | |
| 10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:NH-YJY-3X95+1X50<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位::埋地敷设 | m | 100 | 643.42 | 64342 | |
| 11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY-4X120+1x70 | m | 52.3 | 553.66 | 28956.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 247501.73 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 2 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:管内、桥架内 | | | | | |
| 12 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY-4X70+1x35<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:管内、桥架内 | m | 38.4 | 322.45 | 12382.08 | |
| 13 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY-4X25+1x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:管内、桥架内 | m | 60.2 | 134.88 | 8119.78 | |
| 14 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY-5x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:管内、桥架内 | m | 42.5 | 115.97 | 4928.73 | |
| 15 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY-4x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:管内、桥架内 | m | 16.5 | 71.93 | 1186.85 | |
| 16 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY-3X6<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:管内、桥架内 | m | 97.7 | 20.1 | 1963.77 | |
| 17 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:NH-YJV-5X6<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:管内、桥架内 | m | 25.2 | 27.91 | 703.33 | |
| 18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BYJ-3X4<br>4.材质:铜 | m | 26.4 | 6.07 | 160.25 | |
| 19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BYJ-3X4<br>4.材质:铜 | m | 842.15 | 6.32 | 5322.39 | |
| 20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线 | m | 1459.23 | 5.8 | 8463.53 | |
| 本页小计 | | | | | | | 43230.71 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 3 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3. 型号:BYJ-3X2.5<br>4. 材质:铜 | | | | | |
| 21 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 型号:NH-BYJ-2x2.5<br>4. 材质:铜 | m | 708.6 | 4.99 | 3535.91 | |
| 22 | 030404031001 | 无端子外部接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:2.5 mm2以内 | 个 | 20 | 5.74 | 114.8 | |
| 23 | 030404031002 | 无端子外部接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:6 mm2以内 | 个 | 44 | 6.69 | 294.36 | |
| 24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称:电缆终端头<br>2. 规格:120mm2<br>3. 材质、类型:铜、干包式 | 个 | 2 | 307.98 | 615.96 | |
| 25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 名称:电缆终端头<br>2. 规格:70mm2<br>3. 材质、类型:铜、干包式 | 个 | 6 | 260.24 | 1561.44 | |
| 26 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 名称:电缆终端头<br>2. 规格:35mm2<br>3. 材质、类型:铜、干包式 | 个 | 6 | 171.57 | 1029.42 | |
| 27 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1. 名称:电缆终端头<br>2. 规格:16mm2<br>3. 材质、类型:铜、干包式 | 个 | 4 | 100.56 | 402.24 | |
| 28 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:配管<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:SC20<br>4. 配置形式:暗配 | m | 26.4 | 23.81 | 628.58 | |
| 29 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:配管<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:SC40<br>4. 配置形式:埋地敷设 | m | 120.5 | 47.76 | 5755.08 | |
| 30 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称:配管<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:SC80<br>4. 配置形式:埋地敷设 | m | 122.4 | 98.57 | 12064.97 | |
| 31 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称:配管<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:SC100<br>4. 配置形式:埋地敷设 | m | 119.78 | 103.28 | 12370.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 38373.64 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 4 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:刚性阻燃管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配 | m | 593.68 | 13.16 | 7812.83 | |
| 33 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:刚性阻燃管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配 | m | 97.7 | 14.69 | 1435.21 | |
| 34 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:刚性阻燃管<br>3.规格:PC40<br>4.配置形式:暗配 | m | 42.5 | 18.49 | 785.83 | |
| 35 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:刚性阻燃管<br>3.规格:PC50<br>4.配置形式:暗配 | m | 60.2 | 20.09 | 1209.42 | |
| 36 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌钢导管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:暗配 | m | 354.43 | 12.83 | 4547.34 | |
| 37 | 030412001001 | 防水防尘节能灯 | 1.名称:防水防尘节能灯<br>2.规格:T5 2x16W三基色<br>3.类型:吸顶安装 | 套 | 4 | 192.33 | 769.32 | |
| 38 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯<br>2.规格:220V,1x28W T5<br>3.安装形式:吸顶式 | 套 | 2 | 131.23 | 262.46 | |
| 39 | 030412004001 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯<br>2.规格:1W DC24V LED<br>3.安装形式:底距地0.5m暗装 | 套 | 10 | 189.49 | 1894.9 | |
| 40 | 030412004002 | 疏散安全出口标志灯 | 1.名称:疏散安全出口标志灯<br>2.规格:1W DC24V LED<br>3.安装形式:底距门框0.2m暗装 | 套 | 14 | 189.49 | 2652.86 | |
| 41 | 030412004003 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯<br>2.规格:5W DC24V LED<br>3.安装形式:底距地2.0m | 套 | 30 | 224.12 | 6723.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 28093.77 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 5 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 壁装 | | | | | |
| 42 | 030412002001 | LED 工矿灯 | 1.名称:LED 工矿灯<br>2.规格:100W,220V<br>3.安装方式：吊装5.5m | 套 | 20 | 609.24 | 12184.8 | |
| 43 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:86型,220V,10A<br>3.安装方式:暗装 | 个 | 9 | 32.12 | 289.08 | |
| 44 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:86型,220V,10A<br>3.安装方式:暗装 | 个 | 7 | 37.22 | 260.54 | |
| 45 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座<br>2.规格:86型,250V,10A<br>3.安装方式:暗装,底边距地0.3m | 个 | 37 | 31.84 | 1178.08 | |
| 46 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:普通插座<br>2.规格:86型,250V,16A<br>3.安装方式:暗装,底边距地2.2m | 个 | 2 | 38 | 76 | |
| 47 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇<br>2.规格:按图纸要求设计<br>3.安装方式:明装 | 台 | 4 | 255.72 | 1022.88 | |
| 48 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 77 | 7.96 | 612.92 | |
| 49 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 54 | 8.34 | 450.36 | |
| 50 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟<br>2.规格:70*70mm | m | 45.7 | 18.78 | 858.25 | |
| 51 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试<br>2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1 | 395.14 | 395.14 | |
| | | 弱电工程 | | | | | 4490.27 | |
| 52 | 030502003001 | 弱电配电箱 | 1.名称:弱电配电箱 | 个 | 1 | 614.44 | 614.44 | |
| 53 | 030502004001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 2 | 37.2 | 74.4 | |
| 54 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座<br>2.安装方式:暗装距地0.3m | 个 | 4 | 37.2 | 148.8 | |
| 55 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BV-3X2.5 | m | 32.4 | 4.01 | 129.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18295.61 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 6 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 4.材质:铜 | | | | | |
| 56 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆<br>2.规格:超五类4对对绞线<br>3.敷设方式:穿管 | m | 42.5 | 5.6 | 238 | |
| 57 | 030502006001 | 电话线 | 1.名称:电话线<br>2.规格:HYV-2X0.5<br>3.敷设方式:穿管 | m | 16.2 | 6.8 | 110.16 | |
| 58 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光纤<br>2.规格:G.657A<br>3.敷设方式:穿管 | m | 10.8 | 5.02 | 54.22 | |
| 59 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配 | m | 85.7 | 13.16 | 1127.81 | |
| 60 | 040205001001 | 弱电手孔井 | 1.名称：弱电手孔井<br>2.规格、型号：按图纸要求设计 | 座 | 1 | 1958.72 | 1958.72 | |
| 61 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟<br>2.规格:70*70mm | m | 1.8 | 18.78 | 33.8 | |
| | | 防雷工程 | | | | | 9573.54 | |
| 62 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:散流地线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40X4<br>4.安装形式:详见图纸 | m | 10 | 53.16 | 531.6 | |
| 63 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:φ12<br>4.安装形式:明敷 | m | 126.4 | 40.16 | 5076.22 | |
| 64 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地<br>2.安装形式:通过地梁底层2根不小于φ16mm的主筋焊接成接地网<br>成接地网 | m | 161.2 | 6.19 | 997.83 | |
| 65 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线<br>2.安装形式:利用结构柱内对角主筋上下焊通，上与避雷带焊接，下与接地装置焊接。 | m | 49 | 13.93 | 682.57 | |
| 66 | 030409008001 | 等电位连接端子箱 | 1.名称:等电位连接端子箱 | 台 | 2 | 272.84 | 545.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11356.61 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 7 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030409008002 | 总等电位连接端子箱 | 1.名称:总等电位连接箱 | 台 | 1 | 307.84 | 307.84 | |
| 68 | 030409008003 | 接地测试卡子 | 1.名称:接地测试点 | 台 | 4 | 84.72 | 338.88 | |
| 69 | 030414011001 | 接地装置测试 | 1.名称:接地装置测试<br>2.类别:接地网 | 系统 | 1 | 1092.92 | 1092.92 | |
| | | 给排水工程 | | | | | 23626.38 | |
| | | 给水工程 | | | | | 7051.53 | |
| 70 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R塑料管 DN40<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 10.5 | 43.35 | 455.18 | |
| 71 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R塑料管 DN32<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 27.5 | 35.54 | 977.35 | |
| 72 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 35.8 | 31.63 | 1132.35 | |
| 73 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN40 1.6Mpa<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 379.41 | 379.41 | |
| 74 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC3 | 具 | 8 | 210.21 | 1681.68 | |
| 75 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓<br>2.安装方式:室内 | 套 | 4 | 292.98 | 1171.92 | |
| 76 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:室内消火栓 | 点 | 4 | 313.41 | 1253.64 | |
| | | 排水工程 | | | | | 16574.85 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8791.17 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 8 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污废水<br>3. 材质、规格:塑料雨水管PVC-U DN100<br>4. 连接形式:粘接 | m | 72 | 58.69 | 4225.68 | |
| 78 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污废水<br>3. 材质、规格:塑料排水管PVC-U DN100<br>4. 连接形式:粘接 | m | 32.4 | 70.03 | 2268.97 | |
| 79 | 031001006006 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污废水<br>3. 材质、规格:塑料排水管PVC-U DN75<br>4. 连接形式:粘接 | m | 6.8 | 47.89 | 325.65 | |
| 80 | 031001006007 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污废水<br>3. 材质、规格:塑料排水管PVC-U DN50<br>4. 连接形式:粘接 | m | 4.2 | 33.75 | 141.75 | |
| 81 | 031004014001 | 地漏 | 1. 名称:地漏<br>2. 型号、规格:DN75 | 个 | 2 | 81.38 | 162.76 | |
| 82 | 031004006001 | 大便器 | 1. 名称:蹲便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 附件名称、数量:详见图纸 | 组 | 8 | 730.66 | 5845.28 | |
| 83 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1. 名称:洗脸盆<br>2. 规格、类型:详见图纸<br>3. 组装形式:立柱式 | 组 | 4 | 901.19 | 3604.76 | |
| | | 措施项目 | | | | | 1962.64 | |
| 84 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 名称：脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1962.64 | 1962.64 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18537.49 | |
| 合　计 | | | | | | | 414180.73 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85 | 2196.48 | | | |
| 2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 | 658.94 | | | |
| 3 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | 319.69 | | | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 4 | 1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75 | 6664.53 | | | |
| 5 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 | 285.35 | | | |
| 6 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06 | 1148.93 | | | |

编制人（造价人员）：陶丽萍　　复核人（造价工程师）：张品

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 | 调整费率（%） | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.7 | 视频监控费 | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 11273.92 | | | |

编制人（造价人员）：陶朋洋　　复核人（造价工程师）：张昌日

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | 0 | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | 6176.42 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | 6176.42 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | 38846.8 |
| 合计 | | | | | 45023.22 |

编制人（造价人员）：闫丽萍　　复核人（造价工程师）：张品

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土方平衡工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 65937.14 | |
| 1.1 | 土石方工程 | 65937.14 | |
| 二 | 措施项目费 | 14242.49 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | 9759.33 | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 4483.16 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 2635.98 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 1352.4 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 402.42 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 92.36 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | 5047.16 | — |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | — |
| 5 | 其中：社保费 | 5047.16 | — |
| 五 | 税金 | 7670.41 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | 92,897.20 | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方平衡工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 65937.14 | |
| | | 土石方工程 | | | | | 65937.14 | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 5296.36 | 1.66 | 8791.96 | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 | m3 | 2699.63 | 6.89 | 18600.45 | |
| 3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计说明<br>2.填方材料品种:挖方利用及购土回填 | m3 | 2821.62 | 12.33 | 34790.57 | |
| 4 | 010103002003 | 外购土 | 1.品种:外购土<br>2.挖掘机挖装一般土方 一、二类土<br>3.运距:由投标人自行考虑 | m3 | 140.29 | 26.76 | 3754.16 | |
| | | 措施项目 | | | | | 9759.33 | |
| 5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.场外运输 履带式挖掘机 1m3以内 | 台·次 | 1 | 5584.08 | 5584.08 | |
| 6 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.场外运输 履带式推土机 90kW以内 | 台·次 | 1 | 4175.25 | 4175.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 75696.47 | |
| 合　计 | | | | | | | 75696.47 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方平衡工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | | | 1979.12 | | | |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 3 | 1979.12 | | | |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.8 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 1.2 | | | | |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.6 | | | | |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 | 593.74 | | | |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | 63.12 | | | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 | | | 1352.4 | | | |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 2.05 | 1352.4 | | | |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 | | | | |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 | | | | |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.41 | | | | |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 | 92.36 | | | |

编制人（造价人员）：阎丽萍　　复核人（造价工程师）：孙品

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方平衡工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 | 调整费率（%） | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61 | 402.42 | | | |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合　计 | | | | | 4483.16 | | | |

编制人（造价人员）：阎丽萍　　复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方平衡工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 0 | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：土方平衡工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方平衡工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土方平衡工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 | D1 + D2 | | 5047.16 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | 5047.16 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | 7670.41 |
| 合计 | | | | | 12717.57 |

编制人（造价人员）：阎丽萍　　复核人（造价工程师）：张品

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外配套工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 211104.35 | |
| 1.1 | 混凝土路面 | 211104.35 | |
| 二 | 措施项目费 | 7130.79 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 7130.79 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 3299.02 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 2746.55 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 897.65 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 187.57 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | 3101.95 | — |
| 4 | 其中：社保费 | 3101.95 | — |
| 五 | 税金 | 19920.34 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | 241,257.43 | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 211104.35 | |
| | | 混凝土路面 | | | | | 211104.35 | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:详设计图纸 | m3 | 383.6 | 5.62 | 2155.83 | |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方<br>2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 383.6 | 14.3 | 5485.48 | |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:混凝土路面<br>2.范围:详设计图纸<br>3.素土夯实，压实系数≥93% | m2 | 697.46 | 2.52 | 1757.6 | |
| 4 | 040202011001 | 碎石 | 1.基层厚度:300厚级配砂石摊铺 | m2 | 697.46 | 76.69 | 53488.21 | |
| 5 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.石料规格、厚度:25厚粗砂摊铺 | m2 | 697.46 | 50.56 | 35263.58 | |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级、厚度:220厚C25预拌混凝土路面<br>2.水泥混凝土养生:塑料膜养护<br>3.水泥混凝土拉防滑条<br>4.锯缝机切缝 | m2 | 697.46 | 161.95 | 112953.65 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 211104.35 | |
| 合　计 | | | | | | | 211104.35 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | | | 2411.61 | | | |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8 | 2411.61 | | | |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.08 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.72 | | | | |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.36 | | | | |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 | 723.48 | | | |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | 163.93 | | | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 | | | 2746.55 | | | |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05 | 2746.55 | | | |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 | | | | |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 | | | | |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.41 | | | | |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计- | 0.14 | 187.57 | | | |

编制人（造价人员）：阎丽萍　　复核人（造价工程师）：张品

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | | | | | |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | 0.67 | 897.65 | | | |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 7130.79 | | | |

编制人（造价人员）：陶丽萍　　复核人（造价工程师）：张磊

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外配套工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | 0 | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：室外配套工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外配套工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外配套工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | 3101.95 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | 3101.95 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | 19920.34 |
| 合计 | | | | | 23022.29 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 387322.65 | |
| 1.1 | 电气工程 | 354427.66 | |
| 1.2 | 给排水工程 | 32894.99 | |
| 二 | 措施项目费 | 8083.94 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 8083.94 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 2326.15 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 4738.1 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 816.82 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 202.87 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | 4391.08 | — |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | — |
| 5 | 其中：社保费 | 4391.08 | — |
| 五 | 税金 | 35981.79 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | 435,779.46 | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 387322.65 | |
| | | 电气工程 | | | | | 354427.66 | |
| 1 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:景观照明箱<br>2.型号:JGAL<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 2720.31 | 2720.31 | |
| 2 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器<br>2.型号:250KVA | 台 | 1 | 45117.23 | 45117.23 | |
| 3 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压成套配电柜<br>2.型号:G1<br>3.规格:375×1000×1600 | 台 | 1 | 36061.5 | 36061.5 | |
| 4 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压成套配电柜<br>2.型号:G2<br>3.规格:375×1000×1600 | 台 | 1 | 36061.5 | 36061.5 | |
| 5 | 030404004001 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜<br>2.型号:AA1<br>3.规格:800×600×1800 | 台 | 1 | 31421.42 | 31421.42 | |
| 6 | 030404004002 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜<br>2.型号:AA2<br>3.规格:800×600×1800 | 台 | 1 | 27421.42 | 27421.42 | |
| 7 | 030404004003 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜<br>2.型号:AA3<br>3.规格:800×600×1800 | 台 | 1 | 23421.42 | 23421.42 | |
| 8 | 030404004004 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜<br>2.型号:AA4<br>3.规格:800×600×1800 | 台 | 1 | 26421.42 | 26421.42 | |
| 9 | 030404004005 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜<br>2.型号:AA5<br>3.规格:800×600×1800 | 台 | 1 | 26421.42 | 26421.42 | |
| 10 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试<br>2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 5 | 395.14 | 1975.7 | |
| 11 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试交流供电 带负荷隔离开关<br>2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 2 | 1194.13 | 2388.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 259431.60 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器系统调试<br>2.容量(kV. A):800kV·A以下 | 系统 | 1 | 1585.63 | 1585.63 | |
| 13 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:光纤<br>2.规格:G.657A<br>3.敷设方式:穿管 | m | 35.12 | 5.02 | 176.3 | |
| 14 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJV22-3X70<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:埋地敷设 | m | 63.77 | 442.97 | 28248.2 | |
| 15 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJV-4X10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:埋地敷设 | m | 143.2 | 89.68 | 12842.18 | |
| 16 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:埋地敷设 | m | 143.2 | 36.06 | 5163.79 | |
| 17 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:刚性阻燃管<br>3.规格:PVC25<br>4.配置形式:埋地敷设 | m | 140.48 | 47.76 | 6709.32 | |
| 18 | 030412008001 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯<br>2.安装高度:4.5m | 套 | 9 | 806.02 | 7254.18 | |
| 19 | 040205001002 | 电缆手孔井 | 1.名称:电缆手孔井 | 座 | 8 | 3372.72 | 26981.76 | |
| 20 | 010101007001 | 沟槽挖填 普通土 | 1.名称:沟槽挖填 普通土 | m3 | 78.19 | 77.18 | 6034.7 | |
| | | 给排水工程 | | | | | 32894.99 | |
| | | 给水工程 | | | | | 11819 | |
| 21 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R塑料管 DN50<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 38.54 | 33.38 | 1286.47 | |
| 22 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R塑料管 DN32 | m | 8.7 | 18.8 | 163.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | 96446.09 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗. | | | | | |
| 23 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN50 1.6Mpa<br>4.连接形式:螺纹连接 | 套 | 1 | 2000.29 | 2000.29 | |
| 24 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠式金属接头<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN50 1.6Mpa<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 263.31 | 263.31 | |
| 25 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称：水表井<br>2.规格、压力等级:按图纸要求设计 | 座 | 1 | 7411.63 | 7411.63 | |
| 26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方<br>2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 18.77 | 9.34 | 175.31 | |
| 27 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：回填方<br>2.填方材料品种:原土 | m3 | 18.77 | 27.62 | 518.43 | |
| | | 排水工程 | | | | | 21075.99 | |
| 28 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称：HDPE双壁波纹排水管<br>2.安装部位:室外<br>3.介质:污废水<br>4.材质、规格：DN150<br>5.连接形式:胶圈接口 | m | 43.02 | 111.43 | 4793.72 | |
| 29 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.名称：污水检查井<br>2.规格、压力等级:按图纸要求设计<br>3.包含井盖 | 座 | 3 | 869.02 | 2607.06 | |
| 30 | 040504008001 | 成品玻璃钢化粪池 | 1.名称：成品玻璃钢化粪池<br>2.规格、型号：HFBH-2-Ⅱ 4.0m³ | 座 | 1 | 4200 | 4200 | |
| 31 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 36.38 | 9.34 | 339.79 | |
| 32 | 010103001004 | 管道砂垫层 | 1.填方材料品种:砂<br>2.填方粒径要求:按设计要求 | m3 | 3.55 | 440.42 | 1563.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23873.03 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 | | | | | |
| 33 | 010103001005 | 沟槽回填砂 | 1.填方材料品种:沟槽回填砂<br>2.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 | m3 | 17.7 | 380.76 | 6739.45 | |
| 34 | 010103001006 | 原土利用回填 | 1.填方材料品种:原土 | m3 | 15.13 | 27.62 | 417.89 | |
| 35 | 010103002004 | 余方弃置（外弃土方） | 1.废弃料品种:原状土<br>2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 | m3 | 21.25 | 19.51 | 414.59 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7571.93 | |
| 合　计 | | | | | | | 387322.65 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85 | 1561.57 | | | |
| 2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 | 468.47 | | | |
| 3 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | 296.11 | | | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 4 | 1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75 | 4738.1 | | | |
| 5 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 | 202.87 | | | |
| 6 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06 | 816.82 | | | |

编制人（造价人员）：阎丽萍　　复核人（造价工程师）：张品

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 | 调整费率（%） | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.7 | 视频监控费 | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 8083.94 | | | |

编制人（造价人员）：阎丽萍　　复核人（造价工程师）：孙晶

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 0 | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2022年青松乡益智产业发展项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | 4391.08 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | 4391.08 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | 35981.79 |
| 合计 | | | | | 40372.87 |

编制人（造价人员）：闫丽萍　　复核人（造价工程师）：张品四

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。