

十、工程量清单 投 标 总 价

招 标 人：白沙黎族自治县交通运输局

工 程 名 称：2021 年白沙县农村公路水毁修复工程（阜龙乡到打立村公路、青松至那堂村公路、卫星居四队公路、合水村至托村公路、青松乡至牙扩村公路、牙旺路口至牙旺出口）

投标总价（小写）：1603193.13 元

（大写）：壹佰陆拾万零叁仟壹佰玖拾叁元壹角叁分

投 标 人：海南盛崇建设工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：李鸿鹏

（签字或盖章）

编 制 人：李鸿鹏

（造价人员签字盖专用章）



编 制 时 间：2022 年 5 月 24 日

编制说明

一、工程概况:

建设单位: 白沙黎族自治县交通运输局

建设地点: 海南省白沙县

工程名称: 2021 年白沙县农村公路水毁修复工程(阜龙乡到打立村公路、青松至那堂村公路、卫星居四队公路、合水村至托村公路、青松乡至牙扩村公路、牙旺路口至牙旺出口)

二、工程造价计算资料和依据:

1. 招标工程量清单及招标文件;

2. 交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTJ3830-2018); 交通部《公路工程预算定额》(JTJ-T3832-2018); 交通部《公路工程机械台班费用定额》(JTJ-T3833-2018);

3. 按省交通运输厅文件, 人工费(含机械工)单价按 115 元/工日标准执行;

4. 钢材、木材、水泥、砂、碎石等主要材料及其他外购材料参考《海南省交通质监与造价信息》白沙的材料价及目前当地市场价格综合取价, 考虑地材材料的运距。

5. 根据住房城乡建设部办公厅关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知(建办标(2019)193号), 建筑安装工程税率为 9%。

三、工程造价计算技术说明

3.1.101-1 工程一切险的投保金额为工程量清单第 100 章(不含工程一切险及第三方责任险的保险费)至第 700 章的合计金额, 保险费率为 2.5%; 第三方责任投保金额为 100 万元, 保险费率均为 2.5 %。

3.2. 安全生产费按投标报价(不含建筑工程一切险及第三者责任险)的1.5%计算。

3.3. 暂列金额(不含计日工总额)按0.0%计列。

四、工程造价结论

2021 年白沙县农村公路水毁修复工程(阜龙乡到打立村公路、青松至那堂村公路、卫星居四队公路、合水村至托村公路、青松乡至牙护村公路、牙旺路口至牙旺出口)造价为 1603193.13 元(大写): 壹佰陆拾万零叁仟壹佰玖拾叁元壹角叁分



全标段投标报价汇总表

合同段：2021年白沙县农村公路水毁修复工程（阜龙乡到打立村公路、青松至那堂村公路、卫星居四队公路、合水村至托村公

第 1 页 共 1 页 标表1-2

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额 (元)					
				阜龙乡到打立村公路	青松至那堂村公路	卫星居四队公路	合水村至托村公路	青松乡至牙扩村公路	牙旺路口至牙旺出口
1	100	总 则	270249.83	85993.24	32678.78	33213.69	24470.94	47358.61	46534.57
2	200	路 基	583435.10	285508.21	85698.97	46329.25	13288.28	137390.28	15240.11
3	300	路 面	580489.56	118277.59	7948.48		112286.57	156289.15	185707.77
4	400	桥梁、涵洞	155223.57	124597.13				30626.44	
5	700	绿化及环境保护设施	13795.07	13795.07					
6		第100章至第700章合计	1603193.13	628171.24	126326.23	79542.94	150005.79	371664.48	247482.45
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计							
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1603193.13	628171.24	126326.23	79542.94	150005.79	371664.48	247482.45
9		计日工合计							
10		暂列金额 (不含计日工总额)							
11		投标报价	1603193.13	628171.24	126326.23	79542.94	150005.79	371664.48	247482.45

投标报价汇总表

合同段：卓龙乡到打立村公路

标表1


序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	85993.24
2	200	路 基	285508.21
3	300	路 面	118277.59
4	400	桥梁、涵洞	124597.13
5	700	绿化及环境保护设施	13795.07
6	第100章至第700章合计		628171.24
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		628171.24
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		628171.24



工程量清单表

合同段：阜龙乡到打立村公路

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1482.79	1482.79
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	900	900
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	8910.26	8910.26
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1	17148.7	17148.7
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	28558.79	28558.79
103-4	临时工程设施	总额	1	5232	5232
103-4-1	临时工程设施	个	54	96.89	5232
-a	临时标志	个	6	240	1440
-b	锥形交通路标	个	40	32	1280
-c	警示灯	个	4	78	312
-d	大型告示牌	个	4	550	2200
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	23760.7	23760.7
<div style="text-align: right;">  </div>					
清单 第100章 合计 人民币 85993.24 元					

清单 第 1 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：阜龙乡到打立村公路

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：阜龙乡到打立村公路

标表2


清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	627	44.6	27964.2
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	570	145.34	82843.8
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	434.7	7.84	3408.05
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	524.07	7.75	4061.54
<div data-bbox="1045 1612 1356 1915" data-label="Image"> </div>					
清单 第300章 合计 人民币 118277.59 元					

清单 第 3 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：阜龙乡到打立村公路

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵(1×4.0)	m	7.5	16612.95	124597.13
<div>  </div>					
清单 第400章 合计 人民币 124597.13 元					

清单 第 4 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：阜龙乡到打立村公路

标表2


清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
-a	植草绿化	m2	500.0025	27.59	13795.07
<div data-bbox="1045 1646 1348 1948" data-label="Image"> </div>					
清单 第700章 合计 人民币 13795.07 元					

清单 第 5 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：青松至那堂村公路

标表2


清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	300.75	300.75
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	300	300
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	1808.98	1808.98
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	21419.09	21419.09
103-4	临时工程设施	总额	1	5232	5232
103-4-1	临时工程设施	个	54	96.89	5232
-a	临时标志	个	6	240	1440
-b	锥形交通路标	个	40	32	1280
-c	警示灯	个	4	78	312
-d	大型告示牌	个	4	550	2200
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	3617.96	3617.96
<div style="text-align: right;">  </div>					
清单 第100章 合计 人民币 32678.78 元					

清单 第 1 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：青松至那堂村公路

标表2


清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	7	105.59	739.13
-c	碎石基层	m3	7	14.79	103.53
202-3	拆除结构物				
-d	护栏拆除及恢复	m	40	150	6000
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	84	45.63	3832.92
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	91.55	819.48	75023.39
<div style="text-align: center;">  </div>					
清单 第200章 合计 人民币 85698.97 元					

清单 第 2 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：青松至那堂村公路

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	41	51.23	2100.43
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	35	153.02	5355.7
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	62.8	7.84	492.35
<div style="text-align: right; padding-right: 50px;">  </div>					
清单 第300章 合计 人民币 7948.48 元					

清单 第3页共3页

投标报价汇总表

合同段：卫星居四队公路

标表1


序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	33213.69
2	200	路 基	46329.25
3		第100章至第700章合计	79542.94
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	79542.94
6		计日工合计	
7		暂列金额（不计日工总额）	
8		投标报价	79542.94
<div data-bbox="1050 1547 1362 1854" data-label="Image"> </div>			

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：卫星居四队公路

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	189.59	189.59
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	100	100
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	1139.04	1139.04
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	24274.97	24274.97
103-4	临时工程设施	总额	1	5232	5232
103-4-1	临时工程设施	个	54	96.89	5232
-a	临时标志	个	6	240	1440
-b	锥形交通路标	个	40	32	1280
-c	警示灯	个	4	78	312
-d	大型告示牌	个	4	550	2200
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2278.09	2278.09
<div style="text-align: right;">  </div>					
清单 第100章 合计 人民币 33213.69 元					

清单 第 1 页 共 2 页

工程量清单表

合同段：卫星居四队公路

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土	m	97	399.83	38783.51
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	9.55	790.13	7545.74
<div data-bbox="1021 1585 1324 1886" data-label="Image"> </div>					
清单 第200章 合计 人民币 46329.25 元					

清单 第 2 页 共 2 页

投标报价汇总表

合同段：合水村至托村公路

标表1


序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	24470.94
2	200	路 基	13268.28
3	300	路 面	112266.57
4	第100章至第700章合计		150005.79
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		150005.79
7	计日工合计		
8	暂列金额（不计日工总额）		
9	投标报价		150005.79



工程量清单表

合同段：合水村至托村公路

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	357.26	357.26
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	300	300
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	2148.07	2148.07
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	12137.48	12137.48
103-4	临时工程设施	总额	1	5232	5232
103-4-1	临时工程设施	个	54	96.89	5232
-a	临时标志	个	6	240	1440
-b	锥形交通路标	个	40	32	1280
-c	警示灯	个	4	78	312
-d	大型告示牌	个	4	550	2200
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	4296.13	4296.13
<div style="text-align: right;">  </div>					
清单 第100章 合计 人民币 24470.94 元					

清单 第 1 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：合水村至托村公路

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	110.22	105.59	11638.13
-c	碎石基层	m3	110.22	14.79	1630.15
<div data-bbox="1021 1579 1324 1881" data-label="Image"> </div>					
清单 第200章 合计 人民币 13268.28 元					

清单 第 2 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：合水村至托村公路

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	633.66	44.61	28267.57
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	551.1	145.34	80096.87
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	497.72	7.84	3902.13
<div data-bbox="1013 1541 1321 1848" data-label="Image"> </div>					
清单 第300章 合计 人民币 112266.57 元					

清单 第 3 页 共 3 页

投标报价汇总表

合同段：青松乡至牙扩村公路

标表1


序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	47358.61
2	200	路 基	137390.28
3	300	路 面	156289.15
4	400	桥梁、涵洞	30626.44
5	第100章至第700章合计		371664.48
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		371664.48
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		371664.48
<div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div>			



工程量清单表

合同段：青松乡至牙扩村公路

标表2


清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	877.39	877.39
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	500	500
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	5271.85	5271.85
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	21419.09	21419.09
103-4	临时工程设施	总额	1	5232	5232
103-4-1	临时工程设施	个	54	96.89	5232
-a	临时标志	个	6	240	1440
-b	锥形交通路标	个	40	32	1280
-c	警示灯	个	4	78	312
-d	大型告示牌	个	4	550	2200
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	14058.28	14058.28
<div style="text-align: right;">  </div>					
清单 第100章 合计 人民币 47358.61 元					

清单 第 1 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：青松乡至牙扩村公路

标表2


清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	144.3	105.59	15236.64
-c	碎石基层	m3	144.3	14.79	2134.2
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	10.5	70.76	742.98
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	144.2	827.16	119276.47
<div style="text-align: right;">  </div>					
清单 第200章 合计 人民币 137390.28 元					

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：青松乡至牙扩村公路

标表2


清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	803.7	51.23	41173.55
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	721.5	153.02	110403.93
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	449.24	7.84	3522.04
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	153.5	7.75	1189.63
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div>					
清单 第300章 合计 人民币 156289.15 元					

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：青松乡至牙扩村公路

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵 (1- Φ 0.75)	m	13	2355.88	30626.44
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div>					
清单 第400章 合计 人民币 30626.44 元					

清单 第 4 页 共 4 页

投标报价汇总表

合同段：牙旺路口至牙旺出口


标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	46534.57
2	200	路 基	15240.11
3	300	路 面	185707.77
4	第100章至第700章合计		247482.45
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		247482.45
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		247482.45
<div>海南盛盛建设工程有限公司 460100030608930</div>			

工程量清单表

合同段：牙旺路口至牙旺出口

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	586.85	586.85
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	400	400
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	3527.08	3527.08
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	28558.79	28558.79
103-4	临时工程设施	总额	1	5232	5232
103-4-1	临时工程设施	个	54	96.89	5232
-a	临时标志	个	6	240	1440
-b	锥形交通路标	个	40	32	1280
-c	警示灯	个	4	78	312
-d	大型告示牌	个	4	550	2200
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	8229.85	8229.85
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div>					
清单 第100章 合计 人民币 46534.57 元					


清单 第 1 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：牙旺路口至牙旺出口

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	126.6	105.59	13367.69
-c	碎石基层	m3	126.6	14.79	1872.41



清单 第200章 合计 人民币 15240.11 元



工程量清单表

合同段：牙旺路口至牙旺出口

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	963.76	44.61	42993.33
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	861.46	145.35	125213.21
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	125.68	7.84	985.33
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）（桥面铺装）	kg	2446.8	6.75	16515.9
<div data-bbox="1005 1500 1316 1814" data-label="Image"> </div>					
清单 第300章 合计 人民币 185707.77 元					

清单 第 3 页 共 3 页