


(表 4)

报价明细表

供应商名称：海南佰基建设工程有限公司（公章）

授权代表签名：

日期：2022 年 07 月 01 日

联系电话：0898-68564457



海口市琼山中学体艺馆维修改造项目 **工程**

投标总价

投 标 人： 海南佰基建设工程有限公司
(单位盖章)



2022 年 07 月 01 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 海口市琼山中学

工 程 名 称： 海口市琼山中学体艺馆维修改造项目

投标总价（小写）： 2,076,651.84

（大写）： 贰佰零柒万陆仟陆佰伍拾壹元捌角肆分

投 标 人： 海南佰基建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 柏杨松

柏杨松

(签字或盖章)



编 制 人： 柏



编 制 时 间： 2022 年 07 月 01 日

扉一3

投标总报价说明

本工程投标报价按工程量清单报价，充分考虑招标文件、设计施工图、标前答疑纪要、招标技术要求、招标期间发放的全部相关文件的所有要求；合同执行过程中的人工单价、材料的物价变化、政策性变化引起的价格变动风险；企业自身的成本、合理利润；

1、计量依据：按招标人提供的工程量清单及设计施工图。

2、计价定额：2013年《建设工程工程量清单计价规范》

(GB50500-2013)；海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》。

3、报价填报的各项目综合单价在招标文件规定的条件和承诺的条件下的包干价，包括但不限于：主材供应费、人工费、材料费、机械使用费、利润、政策性文件规定费用、施工技术措施费、风险费、税金、为完成该项目所需的临时工程费、各类半成品、成品保护措施费、施工管理费、工程、材料、施工人员保险、所有人工的劳动保护及养老保险费等，不因市场价格涨落和汇率变动而调整。

4、施工现场情况、工程特点。

5、本报价的币种为人民币。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：海口市琼山中学体艺馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	海口市琼山中学体艺馆维修改造项目	2076651.84		59347.75	74697.84
合计		2076651.84		59347.75	74697.84



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。


表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：海口市琼山中学体艺馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程	1977205.43		57293.73	70973.94
2	安装工程	99446.41		2054.02	3723.9
合计		2076651.84		59347.75	74697.84



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1139058.93	
1.1	拆除工程	35150.63	
1.2	改造工程	1103908.3	
二	措施项目费	603917.07	
1	施工单价措施项目费	506453.94	
2	施工总价措施项目费	97463.13	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	57293.73	
2.2	其中：临时设施费	29409.74	
2.3	其中：雨季施工增加费	8751.19	
2.4	其中：夜间施工增加费	2008.47	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	70973.94	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	70973.94	—
五	税金	163255.49	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,977,205.43	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山中学

工程名称：建筑工程

体艺馆维修改造项目

第 1 页 共 2 页


序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					1139058.93		
		拆除工程					35150.63		
1	011606002001	墙面板拆除	1. 墙面彩钢板拆除	m2	611.18	8.6	5256.15		
2	011607001001	屋面彩钢板拆除	1. 屋面彩钢板拆除	m2	2538	7.92	20100.96		
3	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:天沟	m	150	12.43	1864.5		
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂料铲除	m2	1000	5.37	5370		
5	011607001002	屋面采光板拆除	1. 屋面采光板拆除	m2	200	9.83	1966		
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废弃物 2. 运距:暂按10km, 具体以实际结算为准	m3	18.32	32.37	593.02		
		改造工程					1103908.3		
7	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩钢板	m2	611.18	92.87	56760.29		
8	01B001	钢天沟	1. 钢构品种:天沟 不锈钢	m	350	137.26	48041		
9	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:苯乙烯涂料 2. 涂膜厚度、遍数:二遍	m2	248.5	10.34	2569.49		
10	01B002	金属构件除锈	1. 金属构件局部除锈	m2	400	155.26	62104		
11	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆二遍	m2	400	9.44	3776		
12	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:玻璃棉毡隔离层 3. 基层材料种类、规格:胶合板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:岩棉吸音板 5. 涂料:防火涂料二遍	m2	1000	219.98	219980		
13	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm合金板屋面	m2	2538	269.04	682823.52		
14	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:采光板屋面	m2	200	139.27	27854		
		措施项目					506453.94		
15	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:20.188	m2	1872	174.16	326027.52		
16	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:40m以内	m2	2538	46.1	117001.8		
本页小计								1582088.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山中学
体艺馆维修改造项目

工程名称：建筑工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物檐口高度、层数:40m以内	m ²	2538	24.99	63424.62	
本页小计							63424.62	
合 计							1645512.9	



总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山中学体

工程名称：建筑工程

艺馆维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			43038.6			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	43038.6			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30	12911.6			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1343.5			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费			29409.7			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	29409.7			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	2008.47			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表


标段：海口市琼山中学体

艺馆维修改造项目

第 2 页 共 2 页

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-人材机价差	0.61	8751.19			
15	1.7	视频监控费						编制预算 或控制价 时，视频 监控费暂 按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台 枪机800元 /月计算， 工程结算 时，按实 际费用计
合 计					97463.1			



编制人（造价人员）： *CA*

复核人（造价工程师）： *林*

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程 标段: 海口市琼山中学体育馆维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



规费、税金项目计价表

标段：海口市琼山中学体艺
馆维修改造项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置 费+其中：社会保险费	D1 + D2		70973.94
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费 +单价措施定额人工费 +分部分项定额机上人 工费+单价措施定额机 上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF +DJCS_DERGF +FBFX_DEJSR GF+DJCS_DEJ SRGF)*0.7	23.5	70973.94
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+	A+B+C+D	9	163255.49
合计					234229.43

编制人（造价人员）：SA

复核人（造价工程师）：[Signature]

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	80574.39	
1.1	拆除排水管	5372.27	
1.2	安装排水管	75202.12	
二	措施项目费	6936.95	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	6936.95	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2054.02	
2.2	其中：临时设施费	4018.17	
2.3	其中：雨季施工增加费	692.71	
2.4	其中：夜间施工增加费	172.05	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3723.9	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3723.9	—
五	税金	8211.17	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		99,446.41	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山中学
体育馆维修改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					80574.39	
		拆除排水管					5372.27	
1	041001006001	拆除雨水管	1. 名称: 拆除雨水管 2. 管径: DN100	m	40.5	9.1	368.55	
2	041001006002	拆除雨水管	1. 名称: 拆除雨水管 2. 管径: DN250	m	196.6	22.01	4327.17	
3	030804001001	拆除虹吸式雨水斗	1. 名称: 拆除虹吸式雨水斗 2. 规格: DN100	个	35	19.33	676.55	
		安装排水管					75202.12	
4	031001006001	UPVC塑料雨水管	1. 名称: 雨水管 2. 材质、规格: UPVC、DN250 3. 连接形式: 粘接	m	64.8	184.56	11959.49	
5	031001006002	UPVC塑料雨水管	1. 名称: 雨水管 2. 材质、规格: UPVC、DN200 3. 连接形式: 粘接	m	296.8	130.53	38741.3	
6	031001006003	UPVC塑料雨水管	1. 名称: 雨水管 2. 材质、规格: UPVC、DN150 3. 连接形式: 粘接	m	67.2	98.61	6626.59	
7	030804014001	伸缩节	1. 名称: 伸缩节 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 承插粘接	个	36	131.99	4751.64	
8	030804014003	伸缩节	1. 名称: 伸缩节 2. 规格: DN250 3. 连接形式: 承插粘接	个	14	190.53	2667.42	
9	030804014002	虹吸式雨水斗	1. 名称: 虹吸式雨水斗 2. 规格: DN150	个	56	159.52	8933.12	
10	030804014004	虹吸式雨水斗	1. 名称: 虹吸式雨水斗 2. 规格: DN150	个	8	190.32	1522.56	
		措施项目						
本页小计							80574.39	
合 计							80574.39	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山中学体

艺馆维修改造项目

第 1 页 共 2 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	1324.3			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50	662.15			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	67.57			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	4018.17			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	172.05			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	692.71			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山中学体
艺馆维修改造项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计
合 计					6936.95			



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程
标段: 海口市琼山中学体育馆维修改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



规费、税金项目计价表

标段：海口市琼山中学体艺


工程名称：安装工程

馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3723.9
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGRF)*0.7	23.5	3723.9
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+	A+B+C+D	9	8211.17
合计					11935.07

编制人（造价人员）： 

复核人（造价工程师）： 

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

