

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	189767.54	
1.1	1砖砌体拆除	2321.31	
1.2	2屋面拆除	19698.06	
1.3	3门窗拆除	7503.51	
1.4	4栏杆拆除	15310.66	
1.5	5天棚拆除	30533.27	
1.6	6墙面拆除	43640.45	
1.7	7楼地面拆除	65736.78	
1.8	8建筑垃圾外运	5023.5	
二	措施项目费	10487.06	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	10487.06	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6526.36	
2.2	其中：临时设施费	2899.8	
2.3	其中：雨季施工增加费	862.87	
2.4	其中：夜间施工增加费	198.03	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	17061.6	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	17061.6	—
五	税金	19558.46	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		236,874.66	

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江黎族自治县职业
教育中心教学楼维修改造工
程项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			4243.6			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	4243.6			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	2121.8			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	160.96			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			2899.8			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	2899.8			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	198.03			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：昌江黎族自治县职业教育
中心教学楼维修改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		17061.6
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	17061.6
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	19558.46
合计					36620.06

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1669467.93	
1.1	1砌筑工程	19966.1	
1.2	2门窗工程	143667.72	
1.3	3屋面及防水工程	174744.93	
1.4	4保温、隔热、防腐工程	13407.24	
1.5	5楼地面装饰工程	330104.02	
1.6	6墙、柱面装饰工程	562076.96	
1.7	7天棚工程	52121.02	
1.8	8油漆、涂料、裱糊工程	225454.6	
1.9	9其他工程	147925.34	
二	措施项目费	384639.51	
1	施工单价措施项目费	253276.51	
2	施工总价措施项目费	131363	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	81587.41	
2.2	其中：临时设施费	36442.84	
2.3	其中：雨季施工增加费	10843.97	
2.4	其中：夜间施工增加费	2488.78	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	93916.39	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	93916.39	—
五	税金	193322.14	—

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新建工程

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	2,341,345.97	
------------------	--------------	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程

标段：昌江黎族自治县职业教育中心教学楼维修改造工程项目

第 3 页 共 7 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江黎族自治县职业
业教育中心教学楼维修改
造工程项目

工程名称: 新建工程

第 4 页 共 7 页

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江黎族自治县职业
教育中心教学楼维修改造工
程项目

工程名称：新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			53330.98			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	53330.98			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	26665.49			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1590.94			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			36442.84			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	36442.84			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	2488.78			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新建工程

标段：昌江黎族自治县职业教育
中心教学楼维修改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		93916.39
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	93916.39
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	193322.14
合计					287238.53

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	472687	
1.1	1强电工程	345132.82	
1.2	2应急照明工程	23450.19	
1.3	3消防报警工程	12489.91	
1.4	4弱电工程	91614.08	
二	措施项目费	52355.83	
1	施工单价措施项目费	9451.95	
2	施工总价措施项目费	42903.88	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	12695.26	
2.2	其中：临时设施费	24858.74	
2.3	其中：雨季施工增加费	4285.51	
2.4	其中：夜间施工增加费	1064.37	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	23038.11	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	23038.11	—
五	税金	49327.28	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		597,408.22	

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江黎族自治县职业教育中心教学楼维修改造工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	8192.88			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	4096.44			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	405.94			默认的安责险费率是按设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	24858.74			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	1064.37			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	4285.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：昌江黎族自治县职业教育
中心教学楼维修改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		23038.11
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	23038.11
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	49327.28
合计					72365.39

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程拆除

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	34246.14	
1.1	1强电工程	24997.1	
1.2	2弱电工程	9249.04	
二	措施项目费	5666.56	
1	施工单价措施项目费	917.29	
2	施工总价措施项目费	4749.27	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1395.72	
2.2	其中：临时设施费	2759.64	
2.3	其中：雨季施工增加费	475.75	
2.4	其中：夜间施工增加费	118.16	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2556.58	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2556.58	—
五	税金	3822.24	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		46,291.52	

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江黎族自治县职业
教育中心教学楼维修改造工
程项目

工程名称：电气工程拆除

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	909.51			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	454.76			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	31.45			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2759.64			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	118.16			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	475.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程拆除

标段：昌江黎族自治县职业教育
中心教学楼维修改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		2556.58
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	2556.58
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	3822.24
合计					6378.82

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	211201.55	
1.1	1给水系统	38456.16	
1.2	2排水系统	57599.84	
1.3	3雨水系统	60513.79	
1.4	4消防系统	54631.76	
二	措施项目费	24171.07	
1	施工单价措施项目费	4620.1	
2	施工总价措施项目费	19550.97	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5783.1	
2.2	其中：临时设施费	11329.61	
2.3	其中：雨季施工增加费	1953.16	
2.4	其中：夜间施工增加费	485.1	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	10499.85	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	10499.85	—
五	税金	22128.52	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		268,000.99	

