

海南省文昌市香牛养殖场建设 工程
项目

投标总价



投 标 人：海南正良建筑工程有限公司

(单位盖章)



2023年 10月 20日

投 标 总 价

招 标 人：文昌市冯坡镇人民政府

工 程 名 称：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

投标总价（小写）：3,611,589.91

（大写）：叁佰陆拾壹万壹仟伍佰捌拾玖元玖角壹分

投 标 人：海南正良建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

周子睿



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2023 年 10 月 20 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛舌-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	481601.72	
1.1	土石方工程	13514.34	
1.2	砌筑工程	39119.26	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	87695.17	
1.4	金属结构工程	195398.24	
1.5	楼地面装饰工程	42604.8	
1.6	屋面工程	86171.33	
1.7	其他工程	17098.58	
二	措施项目费	81718.07	
1	施工单价措施项目费	53577.91	
2	施工总价措施项目费	28140.16	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	16560.29	
2.2	其中：临时设施费	8478.12	
2.3	其中：雨季施工增加费	2522.76	
2.4	其中：夜间施工增加费	538.99	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	18844.87	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	18844.87	—
五	税金	52394.82	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		634,559.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					481601.72	
		土石方工程					13514.34	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	380.62	2	761.24	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详设计图纸	m3	425.16	8.15	3465.05	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 以设计图纸要求为准 2. 填方材料品种: 开挖土	m3	324.42	18.31	5940.13	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖余土 2. 运距: 由投标方综合考虑	m3	100.75	33.23	3347.92	
		砌筑工程					39119.26	
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖	m3	6.19	838.84	5192.42	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面压光	m2	103.2	53.02	5471.66	
7	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN40 2. 除锈要求: 钢构件表面除锈等级为Sa2. 5级 3. 油漆种类及遍数和: 环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离: 由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	1.805	14641.91	26428.65	
8	010606013001	零星钢构件（牛舍门）	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN40 2. 除锈要求: 钢构件表面除锈等级为Sa2. 5级 3. 油漆种类及遍数和: 环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离: 由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	0.165	12282	2026.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程					87695.17	
本页小计							52633.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	19.51	605.85	11820.13	
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	57.76	599.11	34604.59	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.8	604.74	11369.11	
12	010509001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.28	680.97	871.64	
13	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 3、钢柱脚保护	m3	1.8	902.81	1625.06	
14	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:C35 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	0.3	947.23	284.17	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径为18mm	t	1.358	5536.34	7518.35	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径为25mm	t	2.851	5108.64	13543	
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400, 直径为10mm	t	0.845	7170.56	6059.12	
		金属结构工程					195398.24	
18	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B圆钢管, Φ203X6 2. 螺栓种类:M24螺栓 3. 防火要求:耐火极限不小于2.5h, 耐火等级为二级 4. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 5. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 6. 运输距离:由投标方自行考虑 7. 具体详设计图纸	t	3.358	13924.88	46759.75	
本页小计							134454.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌方钢管，口300X200X6X6、口150X100X4X4、口250X150X5X5 2. 防火要求:耐火极限不小于1.5h，耐火等级为二级 3. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 5. 运输距离:由投标方自行考虑 6. 具体详设计图纸	t	7.988	13982.83	111694.85	
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌C型钢，C250X75X20X2.5 2. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	2.066	12134.79	25070.48	
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢管 2. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	0.269	11204.83	3014.1	
22	010516001001	螺栓	1、高强螺栓安装	t	0.1	78898.4	7889.84	
本页小计							147669.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 4 页 共 5 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舌-土建工程 标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			12407.01			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	12407.01			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	3722.1			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	431.18			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			8478.12			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	8478.12			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	578.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	2522.76			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					28140.16			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		18844.87
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	18844.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	52394.82
合计					71239.69

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛舍—安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	36925.09	
1.1	电气工程	6964.87	
1.2	防雷接地工程	17103.1	
1.3	给排水工程	12857.12	
二	措施项目费	5515.58	
1	施工单价措施项目费	879.29	
2	施工总价措施项目费	4636.29	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1364.35	
2.2	其中：临时设施费	2692.49	
2.3	其中：雨季施工增加费	464.17	
2.4	其中：夜间施工增加费	115.28	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2495.3	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2495.3	—
五	税金	4044.24	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		48,980.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					36925.09	
		电气工程					6964.87	
1	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号/规格: BV-2.5mm ² 3. 安装方式: 暗敷	m	376.86	3.13	1179.57	
2	030411004002	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号/规格: BV-4mm ² 3. 安装方式: 暗敷	m	182.28	4.74	864.01	
3	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 型号/规格: PC20 3. 安装方式: 暗敷	m	186.38	12.55	2339.07	
4	030413002001	凿 (压) 槽	1. 名称: 剔堵沟槽 2. 结构: 砖结构	m	28.3	18.42	521.29	
5	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管灯 2. 型号/规格: 220V 1*18W (LED光源) 3. 安装方式: 吸顶	套	15	90.83	1362.45	
6	030404034001	照明开关	1. 名称: 跷板式单联开关 2. 型号/规格: NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式: 底距地1.3m	个	10	21.41	214.1	
7	030404034002	照明开关	1. 名称: 跷板式三联开关 2. 型号/规格: NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式: 底距地1.3m	个	1	22.94	22.94	
8	030404035001	插座	1. 名称: 安全型单相二三极两用插座 2. 型号/规格: 250V 10A 3. 安装方式: 底距地1.3m	个	8	23.68	189.44	
9	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装方式: 暗装	个	34	8	272	
		防雷接地工程					17103.1	
10	030409005001	避雷网	1. 名称: 屋面避雷网 2. 材质: ϕ 12镀锌圆钢 3. 做法详见图纸	m	207.82	38.86	8075.89	
11	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 型号/规格: 40*4镀锌扁钢	m	202.61	22.6	4578.99	
12	030409002002	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 型号/规格: 40*4镀锌扁钢	m	20	51.58	1031.6	
本页小计							20651.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 管道消毒、冲洗					
22	031001006007	塑料管	1. 名称: 室内给水管 2. 型号/规格: DN15 3. 材质: PP-R 4. 管材公称压力: PN1.25 MPa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	24.88	22.36	556.32	
23	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号/规格: DN50 3. 材质: 铜	个	2	224.25	448.5	
24	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号/规格: DN50 3. 材质: 铜	个	1	321.21	321.21	
25	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 水嘴 2. 型号/规格: DN15	个	12	27.32	327.84	
26	040504001001	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 型号/规格: 详见图纸	座	1	2793.73	2793.73	
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 开挖方式: 人工开挖	m ³	24.5	62.3	1526.35	
28	040103001001	回填方	1. 名称: 原土回填 2. 开挖方式: 人工回填	m ³	24.5	64.2	1572.9	
		排水系统					2518.16	
29	031001006001	塑料管	1. 名称: 室内雨水管 2. 型号/规格: DN100 3. 材质: PVC-U 4. 连接方式: 粘接 5. 管道通球试验、闭水试验	m	32	61.62	1971.84	
30	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 雨水斗 2. 型号/规格: DN100 3. 材质: PVC-U	个	8	68.29	546.32	
		灭火器					510.84	
31	030901013001	灭火器	1. 名称: 手提式灭火器 2. 型号/规格: MF/ABC2	具	4	127.71	510.84	
		措施项目					879.29	
32	031301017001	脚手架搭拆	1. 牛舍脚手架搭拆	项	1	879.29	879.29	
本页小计							11455.14	
合 计							37804.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	887.38			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	443.69			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	33.28			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2692.49			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	115.28			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	464.17			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					4636.29			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍一安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2495.3
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2495.3
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	4044.24
合计					6539.54

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛舌-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	481601.72	
1.1	土石方工程	13514.34	
1.2	砌筑工程	39119.26	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	87695.17	
1.4	金属结构工程	195398.24	
1.5	楼地面装饰工程	42604.8	
1.6	屋面工程	86171.33	
1.7	其他工程	17098.58	
二	措施项目费	81718.07	
1	施工单价措施项目费	53577.91	
2	施工总价措施项目费	28140.16	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	16560.29	
2.2	其中：临时设施费	8478.12	
2.3	其中：雨季施工增加费	2522.76	
2.4	其中：夜间施工增加费	538.99	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	18844.87	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	18844.87	—
五	税金	52394.82	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		634,559.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					481601.72	
		土石方工程					13514.34	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	380.62	2	761.24	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详设计图纸	m3	425.16	8.15	3465.05	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 以设计图纸要求为准 2. 填方材料品种: 开挖土	m3	324.42	18.31	5940.13	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖余土 2. 运距: 由投标方综合考虑	m3	100.75	33.23	3347.92	
		砌筑工程					39119.26	
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖	m3	6.19	838.84	5192.42	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面压光	m2	103.2	53.02	5471.66	
7	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN40 2. 除锈要求: 钢构件表面除锈等级为Sa2. 5级 3. 油漆种类及遍数和: 环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离: 由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	1.805	14641.91	26428.65	
8	010606013001	零星钢构件（牛舍门）	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN40 2. 除锈要求: 钢构件表面除锈等级为Sa2. 5级 3. 油漆种类及遍数和: 环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离: 由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	0.165	12282	2026.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程					87695.17	
本页小计							52633.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	19.51	605.85	11820.13	
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	57.76	599.11	34604.59	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.8	604.74	11369.11	
12	010509001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.28	680.97	871.64	
13	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 3、钢柱脚保护	m3	1.8	902.81	1625.06	
14	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:C35 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	0.3	947.23	284.17	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径为18mm	t	1.358	5536.34	7518.35	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径为25mm	t	2.651	5108.64	13543	
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400, 直径为10mm	t	0.845	7170.56	6059.12	
		金属结构工程					195398.24	
18	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B圆钢管, Φ203X6 2. 螺栓种类:M24螺栓 3. 防火要求:耐火极限不小于2.5h, 耐火等级为二级 4. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 5. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 6. 运输距离:由投标方自行考虑 7. 具体详设计图纸	t	3.358	13924.88	46759.75	
本页小计							134454.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌方钢管，□300X200X6X6、□150X100X4X4、□250X150X5X5 2. 防火要求:耐火极限不小于1.5h，耐火等级为二级 3. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 5. 运输距离:由投标方自行考虑 6. 具体详设计图纸	t	7.988	13982.83	111694.85	
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌C型钢，C250X75X20X2.5 2. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	2.066	12134.79	25070.48	
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢管 2. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	0.269	11204.83	3014.1	
22	010516001001	螺栓	1、高强螺栓安装	t	0.1	78898.4	7889.84	
本页小计							147669.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 4 页 共 5 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			12407.01			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	12407.01			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	3722.1			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	431.18			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			8478.12			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	8478.12			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	578.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	2522.76			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					28140.16			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		18844.87
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	18844.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	52394.82
合计					71239.69

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛舍一安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	36925.09	
1.1	电气工程	6964.87	
1.2	防雷接地工程	17103.1	
1.3	给排水工程	12857.12	
二	措施项目费	5515.58	
1	施工单价措施项目费	879.29	
2	施工总价措施项目费	4636.29	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1364.35	
2.2	其中：临时设施费	2692.49	
2.3	其中：雨季施工增加费	464.17	
2.4	其中：夜间施工增加费	115.28	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2495.3	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2495.3	—
五	税金	4044.24	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		48,980.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					36925.09	
		电气工程					6964.87	
1	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-2.5mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	376.86	3.13	1179.57	
2	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-4mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	182.28	4.74	864.01	
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:PC20 3. 安装方式:暗敷	m	186.38	12.55	2339.07	
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵沟槽 2. 结构:砖结构	m	28.3	18.42	521.29	
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管灯 2. 型号/规格:220V 1*18W（LED光源） 3. 安装方式:吸顶	套	15	90.83	1362.45	
6	030404034001	照明开关	1. 名称:跷板式单联开关 2. 型号/规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:底距地1.3m	个	10	21.41	214.1	
7	030404034002	照明开关	1. 名称:跷板式三联开关 2. 型号/规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:底距地1.3m	个	1	22.94	22.94	
8	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二三极两用插座 2. 型号/规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	个	8	23.68	189.44	
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗装	个	34	8	272	
		防雷接地工程					17103.1	
10	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面避雷网 2. 材质:Φ12镀锌圆钢 3. 做法详见图纸	m	207.82	38.86	8075.89	
11	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 型号/规格:40*4镀锌扁钢	m	202.61	22.6	4578.99	
12	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 型号/规格:40*4镀锌扁钢	m	20	51.58	1031.6	
本页小计							20651.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 管道消毒、冲洗					
22	031001006007	塑料管	1. 名称: 室内给水管 2. 型号/规格: DN15 3. 材质: PP-R 4. 管材公称压力: PN1.25 MPa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	24.88	22.36	556.32	
23	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号/规格: DN50 3. 材质: 铜	个	2	224.25	448.5	
24	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号/规格: DN50 3. 材质: 铜	个	1	321.21	321.21	
25	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 水嘴 2. 型号/规格: DN15	个	12	27.32	327.84	
26	040504001001	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 型号/规格: 详见图纸	座	1	2793.73	2793.73	
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 开挖方式: 人工开挖	m ³	24.5	62.3	1526.35	
28	040103001001	回填方	1. 名称: 原土回填 2. 开挖方式: 人工回填	m ³	24.5	64.2	1572.9	
		排水系统					2518.16	
29	031001006001	塑料管	1. 名称: 室内雨水管 2. 型号/规格: DN100 3. 材质: PVC-U 4. 连接方式: 粘接 5. 管道通球试验、闭水试验	m	32	61.62	1971.84	
30	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 雨水斗 2. 型号/规格: DN100 3. 材质: PVC-U	个	8	68.29	546.32	
		灭火器					510.84	
31	030901013001	灭火器	1. 名称: 手提式灭火器 2. 型号/规格: MF/ABC2	具	4	127.71	510.84	
		措施项目					879.29	
32	031301017001	脚手架搭拆	1. 牛舍脚手架搭拆	项	1	879.29	879.29	
本页小计							11455.14	
合 计							37804.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	887.38			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	443.69			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	33.28			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2692.49			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	115.28			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	464.17			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍一安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2495.3
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2495.3
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	4044.24
合计					6539.54

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛舌-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	481601.72	
1.1	土石方工程	13514.34	
1.2	砌筑工程	39119.26	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	87695.17	
1.4	金属结构工程	195398.24	
1.5	楼地面装饰工程	42604.8	
1.6	屋面工程	86171.33	
1.7	其他工程	17098.58	
二	措施项目费	81718.07	
1	施工单价措施项目费	53577.91	
2	施工总价措施项目费	28140.16	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	16560.29	
2.2	其中：临时设施费	8478.12	
2.3	其中：雨季施工增加费	2522.76	
2.4	其中：夜间施工增加费	538.99	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	18844.87	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	18844.87	—
五	税金	52394.82	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		634,559.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					481601.72	
		土石方工程					13514.34	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	380.62	2	761.24	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详设计图纸	m3	425.16	8.15	3465.05	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 以设计图纸要求为准 2. 填方材料品种: 开挖土	m3	324.42	18.31	5940.13	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖余土 2. 运距: 由投标方综合考虑	m3	100.75	33.23	3347.92	
		砌筑工程					39119.26	
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖	m3	6.19	838.84	5192.42	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面压光	m2	103.2	53.02	5471.66	
7	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN40 2. 除锈要求: 钢构件表面除锈等级为Sa2. 5级 3. 油漆种类及遍数和: 环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离: 由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	1.805	14641.91	26428.65	
8	010606013001	零星钢构件（牛舍门）	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN40 2. 除锈要求: 钢构件表面除锈等级为Sa2. 5级 3. 油漆种类及遍数和: 环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离: 由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	0.165	12282	2026.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程					87695.17	
本页小计							52633.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	19.51	605.85	11820.13	
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	57.76	599.11	34604.59	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.8	604.74	11369.11	
12	010509001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.28	680.97	871.64	
13	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 3、钢柱脚保护	m3	1.8	902.81	1625.06	
14	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:C35 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	0.3	947.23	284.17	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径为18mm	t	1.358	5536.34	7518.35	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径为25mm	t	2.851	5108.64	13543	
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400, 直径为10mm	t	0.845	7170.56	6059.12	
		金属结构工程					195398.24	
18	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B圆钢管, Φ203X6 2. 螺栓种类:M24螺栓 3. 防火要求:耐火极限不小于2.5h, 耐火等级为二级 4. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 5. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 6. 运输距离:由投标方自行考虑 7. 具体详设计图纸	t	3.358	13924.88	46759.75	
本页小计							134454.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌方钢管，□300X200X6X6、□150X100X4X4、□250X150X5X5 2. 防火要求:耐火极限不小于1.5h，耐火等级为二级 3. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 5. 运输距离:由投标方自行考虑 6. 具体详设计图纸	t	7.988	13982.83	111694.85	
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌C型钢，C250X75X20X2.5 2. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	2.066	12134.79	25070.48	
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢管 2. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70um；环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度60um；聚氨酯面漆2遍，涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	0.269	11204.83	3014.1	
22	010516001001	螺栓	1、高强螺栓安装	t	0.1	78898.4	7889.84	
本页小计							147669.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 4 页 共 5 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			12407.01			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	12407.01			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	3722.1			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	431.18			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			8478.12			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	8478.12			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	578.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	2522.76			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					28140.16			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		18844.87
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	18844.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	52394.82
合计					71239.69

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛舍—安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	36925.09	
1.1	电气工程	6964.87	
1.2	防雷接地工程	17103.1	
1.3	给排水工程	12857.12	
二	措施项目费	5515.58	
1	施工单价措施项目费	879.29	
2	施工总价措施项目费	4636.29	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1364.35	
2.2	其中：临时设施费	2692.49	
2.3	其中：雨季施工增加费	464.17	
2.4	其中：夜间施工增加费	115.28	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2495.3	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2495.3	—
五	税金	4044.24	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		48,980.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					36925.09	
		电气工程					6964.87	
1	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-2.5mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	376.86	3.13	1179.57	
2	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-4mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	182.28	4.74	864.01	
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:PC20 3. 安装方式:暗敷	m	186.38	12.55	2339.07	
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵沟槽 2. 结构:砖结构	m	28.3	18.42	521.29	
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管灯 2. 型号/规格:220V 1*18W (LED光源) 3. 安装方式:吸顶	套	15	90.83	1362.45	
6	030404034001	照明开关	1. 名称:跷板式单联开关 2. 型号/规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:底距地1.3m	个	10	21.41	214.1	
7	030404034002	照明开关	1. 名称:跷板式三联开关 2. 型号/规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:底距地1.3m	个	1	22.94	22.94	
8	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二三极两用插座 2. 型号/规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	个	8	23.68	189.44	
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗装	个	34	8	272	
		防雷接地工程					17103.1	
10	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面避雷网 2. 材质:Φ12镀锌圆钢 3. 做法详见图纸	m	207.82	38.86	8075.89	
11	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 型号/规格:40*4镀锌扁钢	m	202.61	22.6	4578.99	
12	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 型号/规格:40*4镀锌扁钢	m	20	51.58	1031.6	
本页小计							20651.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 做法详见图纸	m	45.72	23.95	1094.99	
14	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位连接端子箱 2. 安装方式: 暗装	台	1	278.87	278.87	
15	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 测试卡 2. 安装方式: 暗装	台	8	119.81	958.48	
16	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	系统	1	1084.28	1084.28	
		给排水工程					12857.12	
		给水系统					9828.12	
17	031001006002	塑料管	1. 名称: 室内给水管 2. 型号/规格: DN50 3. 材质: PP-R 4. 管材公称压力: PN1.25 MPa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	3.76	56.05	210.75	
18	031001006003	塑料管	1. 名称: 室内给水管 2. 型号/规格: DN40 3. 材质: PP-R 4. 管材公称压力: PN1.25 MPa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	8.58	44.46	381.47	
19	031001006004	塑料管	1. 名称: 室内给水管 2. 型号/规格: DN32 3. 材质: PP-R 4. 管材公称压力: PN1.25 MPa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	26.34	37.12	979.97	
20	031001006005	塑料管	1. 名称: 室内给水管 2. 型号/规格: DN25 3. 材质: PP-R 4. 管材公称压力: PN1.25 MPa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	12	32.17	386.04	
21	031001006006	塑料管	1. 名称: 室内给水管 2. 型号/规格: DN20 3. 材质: PP-R 4. 管材公称压力: PN1.25 MPa 5. 连接方式: 热熔连接	m	12	26.92	323.04	
本页小计							5697.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 管道消毒、冲洗					
22	031001006007	塑料管	1. 名称: 室内给水管 2. 型号/规格: DN15 3. 材质: PP-R 4. 管材公称压力: PN1.25 MPa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	24.88	22.36	556.32	
23	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 型号/规格: DN50 3. 材质: 铜	个	2	224.25	448.5	
24	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号/规格: DN50 3. 材质: 铜	个	1	321.21	321.21	
25	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 水嘴 2. 型号/规格: DN15	个	12	27.32	327.84	
26	040504001001	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 型号/规格: 详见图纸	座	1	2793.73	2793.73	
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 开挖方式: 人工开挖	m ³	24.5	62.3	1526.35	
28	040103001001	回填方	1. 名称: 原土回填 2. 开挖方式: 人工回填	m ³	24.5	64.2	1572.9	
		排水系统					2518.16	
29	031001006001	塑料管	1. 名称: 室内雨水管 2. 型号/规格: DN100 3. 材质: PVC-U 4. 连接方式: 粘接 5. 管道通球试验、闭水试验	m	32	61.62	1971.84	
30	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 雨水斗 2. 型号/规格: DN100 3. 材质: PVC-U	个	8	68.29	546.32	
		灭火器					510.84	
31	030901013001	灭火器	1. 名称: 手提式灭火器 2. 型号/规格: MF/ABC2	具	4	127.71	510.84	
		措施项目					879.29	
32	031301017001	脚手架搭拆	1. 牛舍脚手架搭拆	项	1	879.29	879.29	
本页小计							11455.14	
合 计							37804.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	887.38			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	443.69			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	33.28			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2692.49			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	115.28			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	464.17			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 牛舍--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍一安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2495.3
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2495.3
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	4044.24
合计					6539.54

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛舌-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	443938.33	
1.1	土石方工程	4651.14	
1.2	砌筑工程	11842.82	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	25642.76	
1.4	金属结构工程	261383.58	
1.5	楼地面装饰工程	48730.5	
1.6	墙面及雨蓬装饰工程	22606.91	
1.7	门窗工程	32697.22	
1.8	屋面工程	30836.75	
1.9	散水及坡道	5546.65	
二	措施项目费	48312.08	
1	施工单价措施项目费	21883.71	
2	施工总价措施项目费	26428.37	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	13540.41	
2.2	其中：临时设施费	7931.54	
2.3	其中：雨季施工增加费	2372.02	
2.4	其中：夜间施工增加费	544.4	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	14127.57	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	14127.57	—
五	税金	45574.02	—

单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛舌-土建工程

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	551,952.00	
------------------	------------	--



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					443938.33	
		土石方工程					4651.14	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	234	2	468	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计图纸	m3	150.29	8.14	1223.36	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：以设计图纸要求为准 2. 填方材料品种：开挖土	m3	109.09	18.31	1997.44	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖余土 2. 运距：由投标方综合考虑	m3	28.96	33.23	962.34	
		砌筑工程					11842.82	
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖	m3	5.76	1163.02	6699	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1:1水泥砂浆	m2	100.8	51.03	5143.82	
		混凝土及钢筋混凝土工程					25642.76	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.26	605.85	3792.62	
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.35	599.11	9202.33	
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.2	604.74	3749.39	
10	010503002001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.95	680.96	1327.87	
11	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 3. 柱脚保护	m3	0.11	902.82	99.31	
12	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类：C35 2. 混凝土强度等级：商品混凝土	m3	0.9	947.24	852.52	
13	010507005001	压顶	1、100厚C30混凝土压顶	m3	1.86	846.19	1573.91	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，直径为18mm	t	0.304	5536.35	1683.05	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，直径为25mm	t	0.404	5108.64	2063.89	
本页小计							40838.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400, 直径为10mm	t	0.181	7170.55	1297.87	
		金属结构工程					261383.58	
17	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235BH型钢, HN300X150X6.5X9, HN350X175X7X11 2. 螺栓种类:M24螺栓 3. 防火要求:耐火极限不小于2.5h, 耐火等级为二级 4. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 5. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 6. 运输距离:由投标方自行考虑 7. 具体详设计图纸	t	2.568	15732.56	40401.21	
18	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌, HN300X150X6.5X9, HN200X100X5.5X8 2. 防火要求:耐火极限小于1.5h, 耐火等级为二级 3. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 5. 运输距离:由投标方自行考虑 6. 具体详设计图纸	t	7.065	20020.48	141444.69	
19	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌C型钢, WL1屋面檩条C180X70X20X2.0; 刚性系杆ΦC121X4.0 2. 除锈要求:钢构件表面	t	1.865	11822.39	22048.76	
本页小计							205192.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸					
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	0.611	9774.93	5972.48	
21	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235B, 钢墙架; QL1墙面檩条C180X70X20X2.0、CZ1窗柱C180X70X20X2.0、QL2墙面檩条C250X75X20X2.5、MZ2门柱2C250X75X20X2.5、CG1撑杆ΦC32X2.5+ΦC12、CG1撑杆ΦC32X2.5+ΦC12、XLG1斜拉杆 2. 除锈要求:钢构件表面除锈等级为Sa2.5级 3. 油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆2遍, 涂层厚度70um; 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60um; 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70um 4. 运输距离:由投标方自行考虑 5. 具体详设计图纸	t	1.954	17023.74	33264.39	
22	010516001001	螺栓	1、高强螺栓安装	t	0.88	12572.38	11063.69	
本页小计							50300.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、预埋螺栓安装					
23	010516002001	预埋铁件	1、铁件制作安装	t	0.89	8076.81	7188.36	
		楼地面装饰工程					48730.5	
24	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 原土机械夯实 2. 100厚中砂铺垫 3. 160厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一遍 5. 40厚1：2水泥砂浆抹面压光	m2	234	208.25	48730.5	
		墙面及雨篷装饰工程					22606.91	
25	010605002001	钢板墙板	1、墙板及雨篷 2、0.6厚阻燃彩钢板墙体岩棉50厚	m2	189.1	119.55	22606.91	
		门窗工程					32697.22	
26	010802001001	铝合金门	1、铝合金平开门	m2	18	610.4	10987.2	
27	010807001001	铝合金窗	1、铝合金窗	m2	57.6	376.91	21710.02	
		屋面工程					30836.75	
28	010901002001	型材屋面	1. 3厚彩钢板 2. 具体详设计图纸	m2	255.06	120.9	30836.75	
		散水及坡道					5546.65	
29	010507001001	散水	1、原土机械夯实 2、60厚中砂垫层 3、6cm厚C15混凝土 4、水泥砂浆1:2.5找平层	m2	34.44	120.01	4133.14	
30	010507001002	坡道	1、原土机械夯实 2、100厚中砂垫层 3、6cm厚C15混凝土 4、水泥砂浆1:2.5找平层	m2	10.5	134.62	1413.51	
		措施项目					21883.71	
31	011701006001	满堂脚手架	1. 脚手架	m2	266	48.73	12962.18	
32	011702001001	垫层	1. 基础类型: 垫层	m2	20.56	47.75	981.74	
33	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础	m2	38.4	61.06	2344.7	
34	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状: 基础梁	m2	49.6	63.07	3128.27	
35	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱	m2	15.6	70.48	1099.49	
36	011702025001	现浇混凝土模板 浇注C20细石砼	1. 零星构件	m2	7.2	70.48	507.46	
本页小计							168630.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 5 页 共 5 页

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			11665.66			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	11665.66			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	3499.7			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	375.05			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			7971.54			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	7971.54			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	544.4			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	2372.02			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					26428.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舌-土建工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		14127.57
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	14127.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	45574.02
合计					59701.59

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：车间一安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	10648.83	
1.1	电气工程	3661.1	
1.2	防雷接地工程	6732.31	
1.3	新增灭火器	255.42	
二	措施项目费	1592.64	
1	施工单价措施项目费	293.11	
2	施工总价措施项目费	1299.53	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	382.6	
2.2	其中：临时设施费	754.54	
2.3	其中：雨季施工增加费	130.08	
2.4	其中：夜间施工增加费	32.31	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	699.28	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	699.28	—
五	税金	1164.67	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		14,105.42	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					10648.83	
		电气工程					3661.1	
1	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-2.5mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	143.43	3.13	448.94	
2	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-4mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	127.35	4.74	603.64	
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:PC20 3. 安装方式:暗敷	m	90.26	12.55	1132.76	
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵沟槽 2. 结构:砖结构	m	14	18.42	257.88	
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管灯 2. 型号/规格:220V 1*18W（LED光源） 3. 安装方式:吸顶	套	8	90.83	726.64	
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯座 2. 型号/规格:220V E27（LED光源） 3. 安装方式:吸顶	套	2	79.63	159.26	
7	030404034002	照明开关	1. 名称:跷板式三联开关 2. 型号/规格:NEW7-0051 10A 250V 3. 安装方式:底距地1.3m	个	2	22.95	45.9	
8	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二三极两用插座 2. 型号/规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	个	6	23.68	142.08	
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗装	个	18	8	144	
		防雷接地工程					6732.31	
10	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面避雷网 2. 材质:Φ12镀锌圆钢 3. 做法详见图纸	m	78.96	38.86	3068.39	
11	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 型号/规格:40*4镀锌扁钢	m	83.39	22.6	1884.61	
12	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 型号/规格:40*4镀锌扁钢	m	10	51.58	515.8	
本页小计							9129.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.做法详见图纸	m	20	25.27	505.4	
14	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接端子箱 2.安装方式:暗装	台	1	278.87	278.87	
15	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试卡 2.安装方式:暗装	台	4	119.81	479.24	
		新增灭火器					255.42	
16	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.型号/规格:MF/ABC2	具	2	127.71	255.42	
		措施项目					293.11	
17	031301017001	脚手架搭拆	1.车间脚手架搭拆	项	1	293.11	293.11	
本页小计							1812.04	
合 计							10941.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车间一安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	248.68			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	124.34			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	9.58			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	754.84			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	32.31			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	130.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 车间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 车间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：车间一安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		699.28
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	699.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1164.67
合计					1863.95

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 综合楼--建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	30473.79	
二	措施项目费	1595.53	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1595.53	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	956.95	
2.2	其中：临时设施费	467.53	
2.3	其中：雨季施工增加费	139.12	
2.4	其中：夜间施工增加费	31.93	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	58320	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	58320	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	748.8	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	748.8	—
五	税金	8202.43	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		99,340.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			684.19			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	684.19			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	205.26			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	67.5			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			467.53			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	467.53			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	31.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	139.12			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					1595.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 综合楼--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		748.8
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	748.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8202.43
合计					8951.23

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合楼--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	29711.14	
1.1	电气工程	9500.63	
1.2	弱电工程	2560.84	
1.3	防雷接地工程	6834.32	
1.4	给排水工程	10815.35	
二	措施项目费	3395.44	
1	施工单价措施项目费	590.35	
2	施工总价措施项目费	2805.09	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	829.39	
2.2	其中：临时设施费	1625.81	
2.3	其中：雨季施工增加费	280.28	
2.4	其中：夜间施工增加费	69.61	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1506.75	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1506.75	—
五	税金	3115.2	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		37,728.53	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					29711.14	
		电气工程					9500.63	
1	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-2.5mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	198.6	3.13	621.62	
2	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-4mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	473.16	4.74	2242.78	
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:PC20 3. 安装方式:暗敷	m	223.92	12.55	2810.2	
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵沟槽 2. 结构:砖结构	m	55.8	18.42	1027.84	
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号/规格:220V 2*18W（LED光源） 3. 安装方式:吸顶	套	10	113.86	1138.6	
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯座 2. 型号/规格:220V E27（LED光源） 3. 安装方式:吸顶	套	2	79.63	159.26	
7	030412002001	吸顶灯	1. 名称:防潮圆球吸顶灯 2. 安装方式:吸顶	套	2	121.63	243.26	
8	030404034001	照明开关	1. 名称:跷板式双联开关 2. 型号/规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:底距地1.3m	个	7	22.43	157.01	
9	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二三极两用插座 2. 型号/规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	个	20	23.68	473.6	
10	030404035002	插座	1. 名称:安全防溅水型卫生间插座 2. 型号/规格:250V, 10A 卫生间用 带开关, IP54 3. 安装方式:底距地2.3m	个	2	33.88	67.76	
11	030404035003	插座	1. 名称:高位空调插座 2. 型号/规格:250V, 16A 高位空调用 带开关 3. 安装方式:底距地2.5m	个	5	34.94	174.7	
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗装	个	48	8	384	
本页小计							9500.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质:PP-R 4. 管材公称压力:PN1.25 MPa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道消毒、冲洗					
28	031001006005	塑料管	1. 名称:室内给水管 2. 型号/规格:DN25 3. 材质:PP-R 4. 管材公称压力:PN1.25 MPa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	3.9	32.17	125.46	
29	031001006006	塑料管	1. 名称:室内给水管 2. 型号/规格:DN20 3. 材质:PP-R 4. 管材公称压力:PN1.25 MPa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	7.66	26.92	206.21	
30	031001006007	塑料管	1. 名称:室内给水管 2. 型号/规格:DN15 3. 材质:PP-R 4. 管材公称压力:PN1.25 MPa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道消毒、冲洗	m	8.93	22.36	199.67	
31	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号/规格:DN32 3. 材质:铜	个	3	224.25	672.75	
32	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号/规格:DN32 3. 材质:铜	个	1	321.21	321.21	
33	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 型号/规格:详见图纸	座	1	2793.73	2793.73	
		排水系统					1333.05	
34	031001006001	塑料管	1. 名称:室内排水管 2. 型号/规格:DN100 3. 材质:PVC-U 4. 连接方式:粘接 5. 管道通球试验、闭水试验	m	13.5	67.54	911.79	
35	031001006008	塑料管	1. 名称:室内排水管 2. 型号/规格:DN75 3. 材质:PVC-U 4. 连接方式:粘接	m	5.86	47.87	280.52	
本页小计							5511.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	535.83			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	267.92			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	25.64			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	1625.81			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	69.61			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	280.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1506.75
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1506.75
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	3115.2
合计					4621.95

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 隔离间-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	25137.94	
二	措施项目费	1354.86	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1354.86	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	808.15	
2.2	其中：临时设施费	400.27	
2.3	其中：雨季施工增加费	119.1	
2.4	其中：夜间施工增加费	27.34	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	36000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	36000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	501.79	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	501.79	—
五	税金	5669.51	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		68,664.10	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离间-建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			585.76			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	585.76			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	175.73			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	46.66			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			400.27			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	400.27			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	27.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 隔离间-建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	119.1			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					1354.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 隔离间-建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：隔离间-建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：隔离间-建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		501.79
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	501.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	5669.51
合计					6171.3

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：隔离间--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	12656.98	
1.1	电气工程	2904.19	
1.2	防雷接地工程	5640.9	
1.3	给排水工程	4111.89	
二	措施项目费	1617.84	
1	施工单价措施项目费	255.87	
2	施工总价措施项目费	1361.97	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	401.75	
2.2	其中：临时设施费	790.17	
2.3	其中：雨季施工增加费	136.22	
2.4	其中：夜间施工增加费	33.83	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	732.3	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	732.3	—
五	税金	1350.64	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		16,357.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隔离间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					12656.98	
		电气工程					2904.19	
1	030411004001	配线	1.名称:电源线 2.型号/规格:BV-2.5mm ² 3.安装方式:暗敷	m	90.42	3.13	283.01	
2	030411004002	配线	1.名称:电源线 2.型号/规格:BV-4mm ² 3.安装方式:暗敷	m	111.09	4.74	526.57	
3	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.型号/规格:PC20 3.安装方式:暗敷	m	67.17	12.55	842.98	
4	030413002001	凿（压）槽	1.名称:剔堵沟槽 2.结构:砖结构	m	12.7	18.42	233.93	
5	030412005001	荧光灯	1.名称:单管灯 2.型号/规格:220V 1×18W（LED光源） 3.安装方式:吸顶	套	8	90.83	726.64	
6	030404034001	照明开关	1.名称:跷板式四联开关 2.型号/规格:NEW7-005 10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m	个	1	28.98	28.98	
7	030404035001	插座	1.名称:安全型单相二三极两用插座 2.型号/规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.3m	个	6	23.68	142.08	
8	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装	个	15	8	120	
		防雷接地工程					5640.9	
9	030409005001	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:φ12镀锌圆钢 3.做法详见图纸	m	50.08	38.86	1946.11	
10	030409002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.型号/规格:40*4镀锌扁钢	m	51.56	22.6	1165.26	
11	030409002002	接地母线	1.名称:户外接地母线 2.型号/规格:40*4镀锌扁钢	m	15	51.58	773.7	
12	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.做法详见图纸	m	30	25.27	758.1	
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接端子箱	台	1	278.87	278.87	
本页小计							7826.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隔离间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隔离间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	260.42			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	130.21			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	11.12			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	790.47			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	33.83			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	136.22			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 隔离间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 隔离间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：隔离间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		732.3
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	732.3
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1350.64
合计					2082.94

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 保安亭--建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保安亭--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			199.62			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	199.62			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	59.89			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	14.47			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			136.41			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	136.41			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	9.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保安亭--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	40.59			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					460.3			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 保安亭--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 保安亭--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：保安亭--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		147.65
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	147.65
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1758.39
合计					1906.04

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




单位工程投标报价汇总表

工程名称：保安亭--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	8203.6	
1.1	电气工程	1656.89	
1.2	弱电工程	301.74	
1.3	防雷接地工程	2855.1	
1.4	给排水工程	3389.87	
二	措施项目费	941.21	
1	施工单价措施项目费	138.82	
2	施工总价措施项目费	802.39	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	237.07	
2.2	其中：临时设施费	465.2	
2.3	其中：雨季施工增加费	80.2	
2.4	其中：夜间施工增加费	19.92	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	431.13	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	431.13	—
五	税金	861.83	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		10,437.77	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保安亭--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					8203.6	
		电气工程					1656.89	
1	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-2.5mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	37.65	3.13	117.84	
2	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-4mm ² 3. 安装方式:暗敷	m	68.4	4.74	324.22	
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:PC20 3. 安装方式:暗敷	m	35.35	12.55	443.64	
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵沟槽 2. 结构:砖结构	m	16.4	18.42	302.09	
5	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管灯 2. 型号/规格:220V 1*18W（LED光源） 3. 安装方式:吸顶	套	2	90.83	181.66	
6	030404034002	照明开关	1. 名称:跷板式单联开关 2. 型号/规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:底距地1.3m	个	2	21.42	42.84	
7	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二三极两用插座 2. 型号/规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	个	4	23.68	94.72	
8	030404035003	插座	1. 名称:高位空调插座 2. 型号/规格:250V, 16A 高位空调用 带开关 3. 安装方式:底距地2.5m	个	2	34.94	69.88	
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗装	个	10	8	80	
		弱电工程					301.74	
10	030502012001	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 型号/规格:86ZD 3. 安装方式:底距地0.3m	个	2	52.35	104.7	
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 安装方式:穿管敷设	m	7.68	8.07	61.98	
12	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:PC20 3. 安装方式:暗敷	m	7.68	12.55	96.38	
13	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔堵沟槽	m	2.1	18.42	38.68	
本页小计							1958.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保安亭--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保安亭--安装工程 标段：海南省文昌市香牛养殖厂建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	153.32			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	76.66			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	7.09			默认的安责险费率是按设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	465.2			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	19.92			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	80.2			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保安亭--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 保安亭--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 保安亭--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：保安亭--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		431.13
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	431.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	861.83
合计					1292.96

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 消毒间--建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	8929.74	
二	措施项目费	460.3	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	460.3	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	273.98	
2.2	其中：临时设施费	136.41	
2.3	其中：雨季施工增加费	40.59	
2.4	其中：夜间施工增加费	9.32	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	10000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	10000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	147.65	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	147.65	—
五	税金	1758.39	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		21,296.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒间--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒间--建筑工程 标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			199.62			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	199.62			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	59.89			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	14.47			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			136.41			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	136.41			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	9.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消毒间--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	40.59			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					460.3			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消毒间--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消毒间--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消毒间--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		147.65
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	147.65
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1758.39
合计					1906.04

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：消毒间--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	8203.6	
1.1	电气工程	1656.89	
1.2	弱电工程	301.74	
1.3	防雷接地工程	2855.1	
1.4	给排水工程	3389.87	
二	措施项目费	941.21	
1	施工单价措施项目费	138.82	
2	施工总价措施项目费	802.39	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	237.07	
2.2	其中：临时设施费	465.2	
2.3	其中：雨季施工增加费	80.2	
2.4	其中：夜间施工增加费	19.92	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	431.13	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	431.13	—
五	税金	861.83	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		10,437.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消毒间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					8203.6	
		电气工程					1656.89	
1	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号/规格: BV-2.5mm ² 3. 安装方式: 暗敷	m	37.65	3.13	117.84	
2	030411004002	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号/规格: BV-4mm ² 3. 安装方式: 暗敷	m	68.4	4.74	324.22	
3	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 型号/规格: PC20 3. 安装方式: 暗敷	m	35.35	12.55	443.64	
4	030413002001	凿 (压) 槽	1. 名称: 剔堵沟槽 2. 结构: 砖结构	m	16.4	18.42	302.09	
5	030412005002	荧光灯	1. 名称: 单管灯 2. 型号/规格: 220V 1*18W (LED光源) 3. 安装方式: 吸顶	套	2	90.83	181.66	
6	030404034002	照明开关	1. 名称: 跷板式单联开关 2. 型号/规格: NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式: 底距地1.3m	个	2	21.42	42.84	
7	030404035001	插座	1. 名称: 安全型单相二三极两用插座 2. 型号/规格: 250V 10A 3. 安装方式: 底距地1.3m	个	4	23.68	94.72	
8	030404035003	插座	1. 名称: 高位空调插座 2. 型号/规格: 250V, 16A 高位空调用 带开关 3. 安装方式: 底距地2.5m	个	2	34.94	69.88	
9	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装方式: 暗装	个	10	8	80	
		弱电工程					301.74	
10	030502012001	信息插座	1. 名称: 单口信息插座 2. 型号/规格: 86ZD 3. 安装方式: 底距地0.3m	个	2	52.35	104.7	
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 安装方式: 穿管敷设	m	7.68	8.07	61.98	
12	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 型号/规格: PC20 3. 安装方式: 暗敷	m	7.68	12.55	96.38	
13	030413002002	凿 (压) 槽	1. 名称: 剔堵沟槽	m	2.1	18.42	38.68	
本页小计							1958.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消毒间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	153.32			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	76.66			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	7.09			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	465.2			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	19.92			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	80.2			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消毒间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					802.39			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消毒间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消毒间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消毒间--安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		431.13
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	431.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	861.83
合计					1292.96

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 蓄水池--建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蓄水池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					22823.49	
1	010101001001	平整场地	1、机械平整场地	m2	42.13	2	84.26	
2	010101002001	挖一般土方	1、挖一般土方 2、一二类土	m3	35.3	7.57	267.22	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:以设计图纸要求为准 2.填方材料品种:开挖土	m3	26.22	18.31	480.09	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖余土 2.运距:由投标方综合考虑	m3	9.08	33.24	301.82	
5	010501001001	垫层	1、C25混凝土垫层	m3	2.25	613.93	1381.34	
6	011702001001	垫层模板	1、混凝土垫层模板	m2	7.5	47.75	358.13	
7	010501004001	满堂基础	1、C25混凝土满堂基础	m3	5.63	589.5	3318.89	
8	010507005001	压顶	1、c25混凝土压顶	m3	1.2	841.14	1009.37	
9	011702025001	压顶模板	1、压顶模板	m2	10	64.57	645.7	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、HPB300圆钢筋，直径≤10	t	0.12	5842	701.04	
11	010401001001	砖基础	1、M7.5水泥砂浆灰砂砖基础	m3	2.88	789.36	2273.36	
12	010401003001	实心砖墙	1、M7.5水泥砂浆灰砂砖墙	m3	5.8	819.88	4919.28	
13	011201001001	墙面抹灰	1、20厚1:2水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆抹面	m2	66	87.53	5776.98	
14	011101001001	水泥砂浆地面	1、20厚1:2水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆抹面	m2	31.73	41.16	1306.01	
		措施项目						
本页小计							22823.49	
合 计							22823.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池--建筑工程 标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			503.27			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	503.27			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	150.98			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	18.6			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			343.9			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	343.9			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	23.49			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 蓄水池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	102.33			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					1142.57			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 蓄水池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1145.66
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1145.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2260.05
合计					3405.71

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 蓄水池-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蓄水池-安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池-安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	149.09			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	74.55			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	7.58			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	452.38			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	19.37			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	77.98			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 蓄水池-安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池-安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 蓄水池-安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池-安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		419.22
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	419.22
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	920.52
合计					1339.74

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 消毒池--建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	14487.46	
二	措施项目费	671.7	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	671.7	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	395.77	
2.2	其中：临时设施费	202.02	
2.3	其中：雨季施工增加费	60.11	
2.4	其中：夜间施工增加费	13.8	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	291.27	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	291.27	—
五	税金	1390.54	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		16,840.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消毒池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					14487.46	
1	010101001001	平整场地	1、机械平整场地	m2	31.2	2	62.4	
2	010101002001	挖一般土方	1、挖一般土方 2、一二类土	m3	19.51	7.57	147.69	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:以设计图纸要求为准 2. 填方材料品种:开挖土	m3	19.43	152.47	2962.49	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖余土 2. 运距:由投标方综合考虑	m3	10.6	33.24	352.34	
5	010501001001	垫层	1、C15混凝土垫层	m3	1.63	594.74	969.43	
6	011702001001	垫层模板	1、混凝土垫层模板	m2	1.14	47.75	54.44	
7	010501004001	满堂基础	1、C25混凝土满堂基础	m3	8.37	589.36	4932.94	
8	011702001002	满堂基础模板	满堂基础模板	m2	5.6	51.42	287.95	
9	010503001001	基础梁	1、c25基础梁	m3	0.6	599.7	359.82	
10	011702005001	基础梁	1、基础梁模板	m2	4.8	63.07	302.74	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径为18mm内	t	0.675	5536.34	3737.03	
12	010515001002	箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300, 直径为10mm内	t	0.044	7231.59	318.19	
		措施项目						
本页小计							14487.46	
合 计							14487.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			295.64			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	295.64			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	88.69			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	11.44			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			202.02			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	202.02			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	13.8			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消毒池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	60.11			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					671.7			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消毒池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消毒池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消毒池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		291.27
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	291.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1390.54
合计					1681.81

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 秸秆青贮池—建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	89085.77	
二	措施项目费	4449.8	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4449.8	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2620.34	
2.2	其中：临时设施费	1339.43	
2.3	其中：雨季施工增加费	398.56	
2.4	其中：夜间施工增加费	91.47	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3860.74	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3860.74	—
五	税金	8765.67	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		106,161.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 秸秆青贮池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					89085.77	
1	010101001001	平整场地	1、机械平整场地	m2	160	2	320	
2	010101002001	挖一般土方	1、挖一般土方 2、一二类土	m3	80.52	7.57	609.54	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:以设计图纸要求为准 2.填方材料品种:开挖土	m3	50	18.31	915.5	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖余土 2.运距:由投标方综合考虑	m3	30.52	33.24	1014.48	
5	010501001001	垫层	1、100厚碎石垫层	m3	16.56	349.06	5780.43	
6	010501002001	带形基础	1、C20混凝土带形基础	m3	15.09	597.75	9020.05	
7	011702001002	带形基础模板	带形基础模板	m2	43.1	60.29	2598.5	
8	010507005001	压顶	1、c20混凝土压顶	m3	2.59	833.07	2157.65	
9	011702025001	压顶模板	1、压顶模板	m2	17.24	64.57	1113.19	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300,直径为10mm内	t	0.335	5842	1957.07	
11	010401001001	砖基础	1、MU10灰砂砖基础	m3	6.47	789.36	5107.16	
12	010401003001	实心砖墙	1、MU10灰砂砖墙	m3	38.79	682.04	26456.33	
13	011101003001	地面	1、150厚C30混凝土	m2	147.07	108.62	15974.74	
14	011201001001	墙面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	288.77	52.08	15039.14	
15	011701003001	里脚手架	1、里脚手架	m2	137.92	7.41	1021.99	
		措施项目						
本页小计							89085.77	
合 计							89085.77	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 桔杆青贮池--建筑工程 标段： 海南省文昌市香牛养殖场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			1960.15			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	1960.15			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	588.05			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	72.14			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			1339.43			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	1339.43			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	91.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 秸秆青贮池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	398.56			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					4449.8			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 秸秆青贮池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 秸秆青贮池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：秸秆青贮池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3860.74
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3860.74
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8765.67
合计					12626.41

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装牛台--建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	14068.39	
二	措施项目费	690.31	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	690.31	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	406.58	
2.2	其中：临时设施费	207.73	
2.3	其中：雨季施工增加费	61.81	
2.4	其中：夜间施工增加费	14.19	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	607.9	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	607.9	—
五	税金	1382.99	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		16,749.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装牛台一建筑工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					14068.39	
1	010101002001	挖一般土方	1、挖一般土方 2、一二类土	m ³	27.38	3.96	108.42	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:以设计图纸要求为准 2.填方材料品种:开挖土	m ³	40.94	18.31	749.61	
3	010501001001	垫层	1、C20混凝土垫层	m ³	3.63	605.85	2199.24	
4	011702001001	垫层模板	1、混凝土垫层模板	m ²	10.38	47.75	495.65	
5	010507005001	压顶	1、c25混凝土压顶	m ³	1.25	841.14	1051.43	
6	011702025001	压顶模板	1、压顶模板	m ²	10.38	64.57	670.24	
7	010502002001	构造柱	1、C25混凝土构造柱	m ³	2.63	770.56	2026.57	
8	011702003001	构造柱	1、构造柱模板	m ²	0.66	51.3	33.86	
9	010507001001	坡道	1、10厚C20混凝土坡道 2、5厚1:1水泥砂浆抹面	m ²	11.29	103.98	1173.93	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300,直径为10mm内	t	0.12	5842	701.04	
11	010401003001	砖砌体	1、MU灰砂砖砌体	m ³	5.48	819.88	4492.94	
12	011701003001	里脚手架	1、里脚手架	m ²	49.32	7.41	365.46	
		措施项目						
本页小计							14068.39	
合 计							14068.39	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装牛台--建筑工程 标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			304			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	304			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	91.2			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	11.38			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			207.73			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	207.73			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	14.19			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装牛台一建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	61.81			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					690.31			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装牛台--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装牛台--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：装牛台--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		607.9
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	607.9
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1382.99
合计					1990.89

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 化粪池—建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	60609.91	
二	措施项目费	4100.26	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4100.26	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2406.77	
2.2	其中：临时设施费	1239.88	
2.3	其中：雨季施工增加费	368.94	
2.4	其中：夜间施工增加费	84.67	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	56.75	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	56.75	—
五	税金	5829.02	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		70,595.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 化粪池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			1814.46			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	1814.46			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	544.34			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	47.97			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			1239.88			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	1239.88			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	84.67			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	368.94			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					4100.26			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 化粪池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		56.75
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	56.75
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	5829.02
合计					5885.77

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 水塔—建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	17593.11	
二	措施项目费	929.68	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	929.68	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	547.04	
2.2	其中：临时设施费	280.15	
2.3	其中：雨季施工增加费	83.36	
2.4	其中：夜间施工增加费	19.13	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	469.55	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	469.55	—
五	税金	1709.31	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		20,701.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水塔—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水塔--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			409.98			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	409.98			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	122.99			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	14.07			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			280.15			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	280.15			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	19.13			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水塔—建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	83.36			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					929.68			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水塔--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 水塔--建筑工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 水塔—建筑工程

建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		469.55
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	469.55
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1709.31
合计					2178.86

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	216312.97	
1.1	道路硬化	179957.53	
1.2	排水明沟	36355.44	
二	措施项目费	8103.36	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	8103.36	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3740.17	
2.2	其中：临时设施费	3127.46	
2.3	其中：雨季施工增加费	1022.15	
2.4	其中：夜间施工增加费	213.58	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	5491.62	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	5491.62	—
五	税金	20691.72	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		250,599.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外配套工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
殖场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			2746.07			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	2746.07			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	823.82			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	170.28			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			3127.46			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	3127.46			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	213.58			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外配套工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	1022.15			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计					8103.36			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外配套工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外配套工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外配套工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		5491.62
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	5491.62
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	20691.72
合计					26183.34

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	155731.3	
1.1	强电工程	70817.56	
1.2	弱电工程	18478.31	
1.3	给排水工程	66435.43	
二	措施项目费	11609.08	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	11609.08	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3448.43	
2.2	其中：临时设施费	6715.42	
2.3	其中：雨季施工增加费	1157.7	
2.4	其中：夜间施工增加费	287.53	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6223.59	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6223.59	—
五	税金	15620.76	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		189,184.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					155731.3	
		强电工程					70817.56	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号/规格:1-ZAL	台	1	2737.92	2737.92	
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号/规格:AL1	台	8	970.23	7761.84	
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号/规格:AL2	台	1	970.23	970.23	
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号/规格:AL3	台	1	970.23	970.23	
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号/规格:AL4	台	1	840.23	840.23	
6	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号/规格:YJV22-4* 25mm2 3.安装方式:暗敷	m	15.54	125.7	1953.38	
7	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号/规格:YJV-5*6 mm2 3.安装方式:暗敷	m	177.58	43.88	7792.21	
8	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号/规格:YJV-3*6 mm2 3.安装方式:暗敷	m	725.12	26.73	19399.3	
9	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号/规格:YJV-3*4 mm2 3.安装方式:暗敷	m	63.8	22.19	1404.63	
10	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.型号/规格:PC32 3.安装方式:埋地暗敷	m	173.25	13.75	2382.19	
11	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.型号/规格:PC25 3.安装方式:埋地暗敷	m	708.05	12.23	8659.45	
12	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.型号/规格:PC20 3.安装方式:埋地暗敷	m	61.76	10.46	646.01	
13	030411001004	配管	1.名称:电线管 2.型号/规格:PC50 3.安装方式:埋地暗敷	m	11.87	20.33	241.32	
14	040205001001	人(手)孔井	1.名称:强电电缆井 2.型号/规格:详见图纸	座	11	713.12	7844.32	
15	040101002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m3	57.03	62.3	3552.97	
本页小计							67156.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 开挖方式: 人工开挖					
16	040103001001	回填方	1. 名称: 原土回填 2. 开挖方式: 人工回填	m3	57.03	64.2	3661.33	
		弱电工程					18478.31	
17	030502003001	综合布线箱	1. 名称: 综合布线箱 2. 型号/规格: 详见图纸	个	2	1620.23	3240.46	
18	040205001002	人（手）孔井	1. 名称: 弱电电缆井 2. 型号/规格: 详见图纸	座	3	2200.87	6602.61	
19	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 型号/规格: SC32 3. 安装方式: 埋地暗敷	m	193.05	37.44	7227.79	
20	030502007001	光缆	1. 名称: 多模光缆 2. 安装方式: 穿管	m	162.97	8	1303.76	
21	030502006001	大对数电缆	1. 名称: 大对数电缆 2. 安装方式: 穿管	m	15.64	6.63	103.69	
		给排水工程					66435.43	
		给水系统					58026.87	
22	031001007001	复合管	1. 名称: 给水管 2. 型号/规格: DN100 3. 材质: 钢丝骨架塑料复合管 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	19.74	169.27	3341.39	
23	031001007002	复合管	1. 名称: 给水管 2. 型号/规格: DN80 3. 材质: 钢丝骨架塑料复合管 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	109.71	130.59	14234.31	
24	031001007003	复合管	1. 名称: 给水管 2. 型号/规格: DN65 3. 材质: 钢丝骨架塑料复合管 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	7.37	123.57	910.71	
25	031001007004	复合管	1. 名称: 给水管 2. 型号/规格: DN50 3. 材质: 钢丝骨架塑料复合管 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	158.13	102.25	16168.79	
26	031001007005	复合管	1. 名称: 给水管 2. 型号/规格: DN32	m	71.34	44.52	3176.06	
本页小计							59970.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：海南省文昌市香牛
养殖场建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质: 钢丝骨架塑料复合管 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗					
27	031001007006	复合管	1. 名称: 给水管 2. 型号/规格: DN25 3. 材质: 钢丝骨架塑料复合管 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	35.96	65.92	2370.48	
28	031003013001	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号/规格: DN100 3. 包含水表1个、止回阀1个、Y型过滤器1个、闸阀2个	组	1	2182.14	2182.14	
29	040504001001	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 型号/规格: 详见图纸	座	1	7268.69	7268.69	
30	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 开挖方式: 人工开挖	m3	66.2	62.3	4124.26	
31	040103001002	回填方	1. 名称: 原土回填 2. 开挖方式: 人工回填	m3	66.2	64.2	4250.04	
		排水系统					8408.56	
32	031001007007	复合管	1. 名称: 排水管 2. 型号/规格: De200 3. 材质: PVC双壁波纹管 4. 连接方式: 橡胶圈承插接口 5. 管道闭水试验	m	42.93	435.03	5796.84	
33	040504003001	塑料检查井	1. 名称: 塑料检查井 2. 型号/规格: 详见图纸	座	1	449.46	449.46	
34	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 开挖方式: 人机配合	m3	34.34	7.95	273	
35	040103001003	回填方	1. 名称: 回填方 2. 材质: 原土	m3	30.91	27.61	853.43	
36	040103001004	回填方	1. 名称: 回填方 2. 材质: 碎石	m3	3.43	283.48	972.34	
37	040103002001	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 运距: 综合考虑	m3	3.43	18.51	63.49	
		措施项目						
本页小计							28604.17	
合 计							155731.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖
场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	2213.25			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	1106.63			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	128.55			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	6715.42			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	287.53			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	1157.7			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					11609.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

标段：海南省文昌市香牛养殖场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		6223.59
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	6223.59
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	15620.76
合计					21844.35

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

