

工程量清单编制说明

工程名称：2023 年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

一、工程概况：

- 1、工程名称： 2023 年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程
- 2、建设地点： 东方市
- 3、建设单位： 东方市公安局交通警察大队
- 4、建筑规模： 热熔标线工程

二、工程量清单编制依据：

- 1、施工图
- 2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》
- 3、海南省市政工程综合定额(2017)
- 4、海南省建设标准定额站颁发的其他有关工程造价文件。

三、编制方法：

1、 2023 年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程工程量清单的方法为实物法。即根据施工图计算出各分项工程量，然后根据中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》的工程量计算规范进行清单项目设置，列项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。

四、其他说明

- 1、 图纸中做法不详的，暂按常规做法进行清单项目特征描述或计入暂估价，结算时根据实际调整。
- 2、 本控招标控制价可用于工程招投标，不作为工程结算及包干价使用，竣工时按实际发生量及甲乙双方约定的材料价格进行结算。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2023年东方市“三创”工作城区
主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乡镇标线工程	422693.3		13228.37	12913.63
2	小街小巷标线工程	267458.31		8318.36	8252
3	主干道标线工程	2247271.45		69893.71	69336.35
合计		2937423.06		91440.44	90501.98



总价措施项目清单与计价表

标段：2023年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

工程名称：乡镇标线工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			9954.73			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	9954.73			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	2986.42			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001		287.22			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费			11337.33			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	11337.33			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				



编制人(造价人员):

吴清任

复核人(造价工程师):

潘志刚

注:1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费,若无另行计算基础和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

标段：2023年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

工程名称：乡镇标线工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	774.26			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	3705.37			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					29045.33			



编制人（造价人员）：

吴清任

复核人（造价工程师）：

潘右刚

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

标段：2023年东方市“三创”工
作城区主干道、背街小巷、乡镇

工程名称：乡镇标线工程

主路热熔标线工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		12913.63
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	12913.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	34901.28
合计					47814.91

编制人(造价人员)：

吴清任

复核人(造价工程师)：

潘志刚

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

工程名称：小街小巷标线工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					218859.47	
		小街小巷二轮车及小车位热熔标线					218859.47	
		伴月海社区标线工程					16026.24	
1	040205008001	横道线		m2	192	83.47	16026.24	
		花梨街标线工程					4423.91	
2	040205008002	横道线		m2	53	83.47	4423.91	
		友谊路标线工程					4340.44	
3	040205008003	横道线		m2	52	83.47	4340.44	
		浪沙街标线工程					8180.06	
4	040205008004	横道线		m2	98	83.47	8180.06	
		新街标线工程					43739.52	
5	040205008005	横道线		m2	528	82.84	43739.52	
		安龙街标线工程					7428.83	
6	040205008006	横道线		m2	89	83.47	7428.83	
		建设路标线工程					47742.8	
7	040205008007	横道线		m2	578	82.6	47742.8	
		小岭村标线工程					23872.98	
8	040205008008	横道线		m2	326	73.23	23872.98	
		人民南路标线工程					16109.19	
9	040205008009	横道线		m2	213	75.63	16109.19	
		港门社区标线工程					1418.99	
10	040205008010	横道线		m2	17	83.47	1418.99	
		福龙中路标线工程					9265.17	
11	040205008011	横道线		m2	111	83.47	9265.17	
		蓝湾路道路标线工程					20617.74	
12	040205008012	横道线		m2	267	77.22	20617.74	
		万达广场标线工程					15693.6	
13	040205008013	横道线		m2	208	75.45	15693.6	
本页小计							218859.47	

总价措施项目清单与计价表

标段：2023年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

工程名称：小街小巷标线工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			6258.94			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	6258.94			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	1877.68			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001		181.74			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			7128.24			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	7128.24			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				



编制人（造价人员）：吴清任

复核人（造价工程师）：潘春刚

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

标段：2023年东方市“三创”工
作城区主干道、背街小巷、乡镇
主路热熔标线工程

工程名称：小街小巷标线工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		8252
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	8252
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	22083.71
合计					30785.71

编制人(造价人员)：

吴清任

复核人(造价工程师)：

潘志刚

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程招标控制价汇总表

标段：2023年东方市“三创”工作
城区主干道、背街小巷、乡镇主路

工程名称：主干道标线工程

热熔标线工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1838927.57	
1.1	城区各主干道道路二轮车、小车位热熔标线	1684090.72	
1.2	市场、学校路段二轮车及小车位热熔标线		
1.3	东方中学标线工程	9181.7	
1.4	琼西中学标线工程	13355.2	
1.5	第四小学标线工程	10684.16	
1.6	铁路小学标线工程	10266.81	
1.7	第三小学标线工程	7345.36	
1.8	第五小学标线工程	17111.35	
1.9	第六小学标线工程	11936.21	
1.10	八所中学标线工程	19448.51	
1.11	第一小学标线工程	12186.62	
1.12	第九小学标线工程	9515.58	
1.13	人民南路口农贸市场标线工程	12687.44	
1.14	琼西路口农贸市场标线工程	12353.56	
1.15	皇宁村农贸市场标线工程	5008.2	
1.16	福耀农贸市场标线工程	3756.15	
二	措施项目费	153453.01	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	153453.01	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	69893.71	
2.2	其中：临时设施费	59893.9	
2.3	其中：雨季施工增加费	19575.08	
2.4	其中：夜间施工增加费	4090.32	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

工程名称：主干道标线工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1838927.57	
		城区各主干道道路二轮车、小车位热熔标线					1684090.72	
		解放路标线工程					334213.88	
1	040205008001	横道线		m2	4004	83.47	334213.88	
		东海路标线工程					204918.85	
2	040205008002	横道线		m2	2455	83.47	204918.85	
		岛西路标线工程					87643.5	
3	040205008003	横道线		m2	1050	83.47	87643.5	
		永安东路标线工程					34306.17	
4	040205008004	横道线		m2	411	83.47	34306.17	
		二环北路标线工程					58429	
5	040205008005	横道线		m2	700	83.47	58429	
		园林路标线工程					74956.06	
6	040205008006	横道线		m2	898	83.47	74956.06	
		解放东路标线工程					41317.65	
7	040205008007	横道线		m2	495	83.47	41317.65	
		永安西路标线工程					53170.39	
8	040205008008	横道线		m2	637	83.47	53170.39	
		福民路标线工程					13522.14	
9	040205008009	横道线		m2	162	83.47	13522.14	
		东方大道与东港路标线工程					207422.95	
10	040205008010	横道线		m2	2485	83.47	207422.95	
		琼西路标线工程					72118.08	
11	040205008011	横道线		m2	864	83.47	72118.08	
		感恩路标线工程					148993.95	
12	040205008012	横道线		m2	1785	83.47	148993.95	
		滨海路标线工程					130463.61	
13	040205008013	横道线		m2	1563	83.47	130463.61	
本页小计							1461476.23	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

工程名称：主干道标线工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		二环南路标线工程					40316.01	
14	040205008014	横道线		m2	483	83.47	40316.01	
		康福路标线工程					62852.91	
15	040205008015	横道线		m2	753	83.47	62852.91	
		海景路标线工程					58095.12	
16	040205008016	横道线		m2	696	83.47	58095.12	
		安居路标线工程					17361.76	
17	040205008017	横道线		m2	208	83.47	17361.76	
		北黎路标线工程					15608.89	
18	040205008018	横道线		m2	187	83.47	15608.89	
		丰收路标线工程					28379.8	
19	040205008019	横道线		m2	340	83.47	28379.8	
		市场、学校路段二轮车及小车位热熔标线						
		东方中学标线工程					9181.7	
20	040205008020	横道线		m2	110	83.47	9181.7	
		琼西中学标线工程					13355.2	
21	040205008021	横道线		m2	160	83.47	13355.2	
		第四小学标线工程					10684.16	
22	040205008022	横道线		m2	128	83.47	10684.16	
		铁路小学标线工程					10266.81	
23	040205008023	横道线		m2	123	83.47	10266.81	
		第三小学标线工程					7345.36	
24	040205008024	横道线		m2	88	83.47	7345.36	
		第五小学标线工程					17111.35	
25	040205008025	横道线		m2	205	83.47	17111.35	
		第六小学标线工程					11936.21	
26	040205008026	横道线		m2	143	83.47	11936.21	
本页小计							302495.28	



总价措施项目清单与计价表

标段：2023年东方市“三创”工作城区主干道、背街小巷、乡镇主路热熔标线工程

工程名称：主干道标线工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			52589.77			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	52589.77			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	15776.93			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0.001	1527.01			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费			59893.9			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	59893.9			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				



编制人(造价人员): 吴清任

复核人(造价工程师): 潘志刚

注: 1. “项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在各注栏说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

标段：2023年东方市“三创”工
作城区主干道、背街小巷、乡镇

工程名称：主干道标线工程

主路热熔标线工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		69336.35
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	69336.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	185554.52
					234890.87

编制人(造价人员)：吴清任

复核人(造价工程师)：潘志刚

注：“项目名称”可根据海南省执行的计价定额设置。

