

# 投 标 总 价

招 标 人： 海口市美兰区演丰镇人民政府

工 程 名 称： 塔市村委会各村民小组道路新建工程

投标总价（小写）： 2,737,977.95 元

（大写）： 贰佰柒拾叁万柒仟玖佰柒拾柒元玖角伍分

投标人： 海南江业建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



曾繁孚

(造价人员签字或盖专用章)

编制时间： 2023 年 11 月 02 日

扉—3

(清单-目录)

塔市村委会各村民小组道路新建工程

招标工程量清单目录

序号	名 称	备 注
1	工程量清单总说明	
2	建设项目投标报价汇总表	
3	单位工程招标控制价汇总表	
4	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表	
5	总价措施项目清单与计价表	
6	其他项目清单与计价汇总表	
7	专业工程暂估价及结算价表	
8	规费、税金项目计价表	



(清单-说明)

## 塔市村委会各村民小组道路新建工程 工程量清单总说明

### 一、工程概况：

工程名称：塔市村委会各村民小组道路新建工程

项目地址：海口市美兰区演丰镇塔市村委会管辖片区

建设单位：海口市美兰区演丰镇人民政府

设计单位：中远智信设计有限公司

### 项目概况：

本项目位于海南省海口市美兰区演丰镇塔市村委会管辖片区，主要包含15个自然村及塔市墟，新建41条道路，道路总长度为3343.11m，路面宽度分别为3.0m、3.5m等，路面为水泥混凝土路面，机动车道路面结构层厚33cm，其中面层为18cm水泥混凝土，基层为15cm级配碎石；非机动车道路面结构层厚27cm，其中面层为15cm水泥混凝土，基层为12cm级配碎石。

### 二、工程招标范围：

1、演丰镇塔市村委会管辖片区15个自然村及塔市墟共计41条道路。

### 三、招标控制价编制依据：

- 1、由中远智信设计有限公司设计的本工程设计图纸。
- 2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
- 3、中国建设工程造价管理协会发布的《建设项目招标控制价编审规程》(CECA/GC 6-2011)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC 7-2012)。
- 4、海南省住建厅关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程增值税税率》的通知(琼建定[2019]100号文)。
- 5、海南住房与城乡建设厅颁发的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定[2018]48号)。
- 6、《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》的通知(琼建定(2019)128号)。
- 7、海南住房与城乡建设厅颁发的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定[2018]48号)。
- 8、《海南省住建厅关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建定[2022]3号)。

9、《海南省建设工程造价管理办法》（海南省政府令第228号）。

10、海南省住房和城乡建设厅关于发布《海南省工程造价咨询成果文件监督管理暂行规定（试行）》的通知（琼建定〔2016〕135号）

11、海南省住房和城乡建设厅关于发布《海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式》的通知（琼建定〔2015〕300号）

12、海南省住房和城乡建设厅发布《海南省市政工程综合定额（2017）》。

13、海南省建设标准定额站主办《海南工程造价信息》2023年第7期（海口市）。

14、其他相关资料。

#### 四、其他需要说明的问题：

1、由于该项目道路较为分散，自然村间间隔距离相对较远，机械台班进出场按设计施工建议，相连自然村共用台班考虑，机械台班暂按9台考虑。

2、大塘村1#、2#道路建设选址需赔偿乔木360株，经协商共计赔偿20000元。

3、云肖村2#道路建设选址需赔偿乔木100株，经协商共计赔偿10000元。



# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页


序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	桃兰村道路新建工程	482841.01		7459.86	14341.43
2	仓头村道路新建工程	285810.12		4356.84	7443.2
3	湖塘村道路新建工程	142500.28		2169.6	2573.66
4	东塘村道路新建工程	92475.24		1386.63	1599.09
5	福东村道路新建工程	96718.5		1482.63	1921.5
6	上路村道路新建工程	139394.19		2089.32	2559.87
7	茅上村道路新建工程	52512.17		795.57	862.13
8	大园村道路新建工程	396941.63		5974.73	7529.01
9	青园村道路新建工程	139947.21		2124.05	2619.57
10	大塘村道路新建工程	453909.45	20000	6568.45	7888.98
11	徐氏宗祠至下塘村道路新建工程	70069.8		1089.29	1381.12
12	下排村道路新建工程	37694.39		572.42	672.35
13	塔市墟戏台道路新建工程	25678.68		388.52	406.89
14	云门村道路新建工程	41060.93		604.74	832.55
15	云肖村道路新建工程	203809.24	10000	2909.12	3860.18
16	东排角村道路新建工程	76615.14		1158.67	1204.87
合计		2737977.95	30000	41130.44	57696.4

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：桃兰村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	406548.67	
1.1	1#道路	17136.98	
1.2	2#道路	40624.86	
1.3	3#道路	19232.42	
1.4	4#道路	117342.63	
1.5	5#道路	35843.21	
1.6	6#道路	12517.17	
1.7	7#道路	163851.4	
二	措施项目费	22083.3	
1	施工单价措施项目费	5906.83	
2	施工总价措施项目费	16176.47	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	7459.86	
2.2	其中：临时设施费	6247.92	
2.3	其中：雨季施工增加费	2042	
2.4	其中：夜间施工增加费	426.69	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	14341.43	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	14341.43	—
五	税金	39867.61	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		482,841.01	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					406548.67	
		1#道路					17136.98	
1	040101001001	机械挖一般土方（装车）机械70%	1. 土壤类别：挖机挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm	m3	18.14	4.96	89.97	
2	040101001002	人工一般土方（装车）人工30%	1. 土壤类别：人工挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm 3. 人工装汽车土方 4. 双（单）轮车运土 运距50m内	m3	7.78	131.11	1020.04	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	25.92	31.51	816.74	
4	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	96	2.48	238.08	
5	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：12cm	m2	96	31.18	2993.28	
6	041109003001	人力运输碎石	1. 人力运输碎石 运距 20m	m3	11.52	64.17	739.24	
7	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 拉防滑条	m2	96	109.05	10468.8	
8	041109003002	双轮车场内运输混凝土	1. 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土（熟料） 运距50m	m3	14.4	46.68	672.19	
9	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	24	4.11	98.64	
		2#道路					40624.86	
10	040101001003	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm	m3	71.55	4.96	354.89	
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	71.55	31.51	2254.54	
12	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	265	2.48	657.2	
13	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：12cm	m2	265	31.18	8262.7	
14	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：15cm	m2	265	109.05	28898.25	
本页小计							57564.56	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条					
15	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	48	4.11	197.28	
		3#道路					19232.42	
16	040101001005	人工一般土方（装车）	1. 土壤类别:人工挖一、二类土方 2. 挖土深度:27cm 3. 人工装汽车土方 4. 双(单)轮车运土 运距50m内	m3	25.68	131.11	3366.9	
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	25.68	31.51	809.18	
18	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	95.1	2.48	235.85	
19	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:12cm	m2	95.1	31.18	2965.22	
20	041109003003	人力运输碎石	1. 人力运输碎石 运距 20m	m3	11.41	64.17	732.18	
21	040203007003	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:15cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	95.1	109.05	10370.66	
22	041109003004	双轮车场内运输混凝土	1. 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m	m3	14.27	46.68	666.12	
23	040402018003	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	21	4.11	86.31	
		4#道路					117342.63	
24	040101001006	机械挖一般土方（装车）机械30%	1. 土壤类别:挖机挖一、二类土方 2. 挖土深度:27cm	m3	49.41	4.96	245.07	
25	040101001007	人工一般土方（装车）人工70%	1. 土壤类别:人工挖一、二类土方 2. 挖土深度:27cm 3. 人工装汽车土方 4. 双(单)轮车运土 运距50m内	m3	115.29	131.11	15115.67	
26	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	164.7	31.51	5189.7	
本页小计							39980.14	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	610	2.48	1512.8	
28	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:12cm	m2	610	31.18	19019.8	
29	041109003005	人力运输碎石	1. 人力运输碎石 运距 20m	m3	73.2	64.17	4697.24	
30	040203007004	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:15cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 拉防滑条	m2	610	109.05	66520.5	
31	041109003006	双轮车场内运输混凝土	1. 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m	m3	91.5	46.68	4271.22	
32	040402018004	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	187.5	4.11	770.63	
		5#道路					35843.21	
33	040101001008	人工一般土方(装车)	1. 土壤类别:人工挖一、二类土方 2. 挖土深度:27cm 3. 人工装汽车土方 4. 双(单)轮车运土 运距50m内	m3	47.79	131.11	6265.75	
34	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	47.79	31.51	1505.86	
35	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	177	2.48	438.96	
36	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:12cm	m2	177	31.18	5518.86	
37	041109003007	人力运输碎石	1. 人力运输碎石 运距 20m	m3	21.24	64.17	1362.97	
38	040203007005	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:15cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	177	109.05	19301.85	
39	041109003008	双轮车场内运输混凝土	1. 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m	m3	26.55	46.68	1239.35	
40	040402018005	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	51	4.11	209.61	
本页小计							132635.40	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		6#道路					12517.17		
41	040101001009	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm	m3	28.49	4.96	141.31		
42	040101001010	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm	m3	7.97	3.9	31.08		
43	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	7.97	21.61	172.23		
44	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	28.49	31.51	897.72		
45	040202001006	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	105.5	2.48	261.64		
46	040202011006	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：12cm	m2	84.64	31.18	2639.08		
47	040203007006	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	76	109.05	8287.8		
48	040402018006	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	21	4.11	86.31		
		7#道路					163851.4		
		道路工程					156873.25		
49	040101001011	机械挖一般土方（装车）机械30%	1. 土壤类别：挖机挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm	m3	66.19	4.96	328.3		
50	040101001012	人工一般土方（装车）人工70%	1. 土壤类别：人工挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm 3. 人工装汽车土方 4. 双（单）轮车运土 运距50m内	m3	154.45	131.11	20249.94		
51	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	220.64	31.51	6952.37		
52	040202001007	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	817.19	2.48	2026.63		
53	040202011007	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：12cm	m2	817.19	31.18	25479.98		
54	041109003009	人力运输碎石	1. 人力运输碎石 运距 20m	m3	98.06	64.17	6292.51		
本页小计								73846.90	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
55	040203007007	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:15cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	817.19	109.05	89114.57	
56	041109003010	双轮车场内运输混凝土	1. 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m	m <sup>3</sup>	122.58	46.68	5722.03	
57	040402018007	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	172	4.11	706.92	
		排水沟工程					6978.15	
58	040101002001	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟槽土方 一、二类土 2. 挖土深度:70cm	m <sup>3</sup>	12.6	58.18	733.07	
59	040103001002	沟槽土回填土方	1. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	3.15	24.75	77.96	
60	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:水沟垫层 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.35	608.08	820.91	
61	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:180cm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.7	761.99	2057.37	
62	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1:2.5水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	15	47.11	706.65	
63	010507007001	预制水沟盖板	1. 构件的类型:预制水沟盖板 2. 混凝土种类:预制混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.35	800.14	1080.19	
64	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.087	5454.48	474.54	
65	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.19	5407.68	1027.46	
		措施项目					5906.83	
66	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m <sup>3</sup> 以内	台·次	1	5906.83	5906.83	
本页小计							108428.50	
合 计							412455.50	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			5485.98			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	5485.98			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	1645.79			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	328.09			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			6247.92			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	6247.92			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13		夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	426.69			



编制人：曾繁宇  
B212246000003

复核人（造价工程师）

彭利



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	2042			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
					16176.47			



编制人（造价人员）：  
 曾敬时

复核人（造价工程师）：  
 彭利



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桃兰村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桃兰村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		14341.43
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	14341.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	39867.61
					54209.04

编制人：曾繁孚  
 海南江业建设工程有限公司  
 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

彭利  
 复核146000653  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期：2025年06月15日





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：仓头村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	239416.59	
1.1	1#道路	45431.92	
1.2	2#道路	141881.42	
1.3	3#道路	32060.36	
1.4	4#道路	20042.89	
二	措施项目费	15351.33	
1	施工单价措施项目费	5906.83	
2	施工总价措施项目费	9444.5	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4356.84	
2.2	其中：临时设施费	3646.75	
2.3	其中：雨季施工增加费	1191.86	
2.4	其中：夜间施工增加费	249.05	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7443.2	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	7443.2	—
五	税金	23599	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		285,810.12	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓头村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					239416.59	
		1#道路					45431.92	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	67.39	4.96	334.25	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	67.39	31.51	2123.46	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	204.2	2.48	506.42	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	204.2	38.02	7763.68	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	204.2	127.1	25953.82	
6	040402018001	伸缩缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	42	4.11	172.62	
7	040901008001	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：Φ28	根	56	123.82	6933.92	
8	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.136	4944.71	672.48	
9	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.171	5679.94	971.27	
		2#道路					141881.42	
10	040101001002	机械挖一般土方（装车）机械40%	1. 土壤类别：挖机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	83.69	4.96	415.1	
11	040101001003	人工一般土方（装车）人工60%	1. 土壤类别：人工挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm 3. 人工装汽车土方 4. 双（单）轮车运土 运距50m内	m3	125.53	131.11	16458.24	
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	209.22	31.51	6592.52	
13	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	634	2.48	1572.32	
14	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	634	38.02	24104.68	
15	041109003001	人力运输碎石	1. 人力运输碎石 运距 20m	m3	95.1	64.17	6102.57	
本页小计							100677.35	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓头村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 拉防滑条	m2	634	127.1	80581.4	
17	041109003002	双轮车场内运输混凝土	1. 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m	m3	114.12	46.68	5327.12	
18	040402018002	伸缩缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	177	4.11	727.47	
		3#道路					32060.36	
19	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm	m2	33.1	23.33	772.22	
20	040102001001	挖一般石方	1. 挖掘机挖石碴 装车	m3	3.31	9.66	31.97	
21	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:10km	m3	3.31	45.39	150.24	
22	040101001004	挖一般土方(装车)	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	56.83	4.96	281.88	
23	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	56.83	31.51	1790.71	
24	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	172.2	2.48	427.06	
25	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	172.2	38.02	6547.04	
26	040203007003	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	172.2	127.1	21886.62	
27	040402018003	伸缩缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	42	4.11	172.62	
		4#道路					20042.89	
28	040101001005	挖一般土方(装车)	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	33.88	4.96	168.04	
29	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	33.88	31.51	1067.56	
30	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	102.66	2.48	254.6	
31	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石(综	m2	87.82	38.02	3338.92	
本页小计							123525.47	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓头村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			合) 2. 厚度:15cm						
32	040203007004	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	81.51	127.1	10359.92		
33	040402018004	伸缩缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	18	4.11	73.98		
34	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ28	根	30	123.82	3714.6		
35	040901001002	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.073	4944.66	360.96		
36	040901003002	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.124	5679.92	704.31		
		措施项目					5906.83		
37	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台.次	1	5906.83	5906.83		
本页小计								21120.60	
合 计								245323.42	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓头村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			3202.02			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	3202.02			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	960.61			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	194.21			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			3646.75			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	3646.75			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
		夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	249.05			



编制人：曾繁学 复核人（造价工程师）：彭利

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 仓头村道路新建工程
标段： 塔市村委会各村民小组道路新建工程
第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	1191.86			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					9444.5			



编制人 **曾繁宇**  
 注册造价工程师  
 B2121460000363  
 海南江业建设工程  
 有限公司

复核人 (造价工程师)

**彭利**  
 注册造价工程师  
 B11214600000683  
 海南江业建设工程  
 有限公司  
 有效期至: 2025年06月15日

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 仓头村道路新建工程

标段： 塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 仓头村道路新建工程

标段： 塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
		合 计				—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 仓头村道路新建工程

标段： 塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ： 社保费	D1 + D2		7443.2
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	7443.2
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	23599
					31042.2

编制人：曾繁宇

复核人：彭利

注：“项目名称”可根据海南省现行计价定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：湖塘村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	117550.72	
1.1	1#道路	32578.72	
1.2	2#道路	58991.02	
1.3	3#道路	25980.98	
二	措施项目费	10609.82	
1	施工单价措施项目费	5906.83	
2	施工总价措施项目费	4702.99	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2169.6	
2.2	其中：临时设施费	1815.89	
2.3	其中：雨季施工增加费	593.49	
2.4	其中：夜间施工增加费	124.01	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2573.66	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2573.66	—
五	税金	11766.08	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		142,500.28	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					117550.72	
		1#道路					32578.72	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	59.53	4.96	295.27	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	59.53	31.51	1875.79	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	180.4	2.48	447.39	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	180.4	38.02	6858.81	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	180.4	127.1	22928.84	
6	040402018001	伸缩缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	42	4.11	172.62	
		2#道路					58991.02	
7	040101001002	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	107.76	4.96	534.49	
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	107.76	31.51	3395.52	
9	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	326.54	2.48	809.82	
10	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	326.54	38.02	12415.05	
11	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	326.54	127.1	41503.23	
12	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	81	4.11	332.91	
		3#道路					25980.98	
13	040101001003	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	40.73	4.96	202.02	
本页小计							91771.76	


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
14	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	40.73	31.51	1283.4		
15	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m2	123.42	2.48	306.08		
16	040202011003	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	123.42	38.02	4692.43		
17	040203007003	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	123.42	127.1	15686.68		
18	040402018003	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	30	4.11	123.3		
19	040901008001	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：Φ28	根	23	123.82	2847.86		
20	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.056	4944.64	276.9		
21	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.099	5679.9	562.31		
		措施项目					5906.83		
22	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m <sup>3</sup> 以内	台次	1	5906.83	5906.83		
本页小计								31685.79	
合 计								123457.55	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：湖塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			1594.44			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	1594.44			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	478.33			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	96.83			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			1815.89			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	1815.89			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	124.01			



编制人 (造价人员): 黎宇

复核人 (造价工程师):

彭利



注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：湖塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	593.49			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时,视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算,工程结算时,按实际费用计算
		合 计			4702.99			



编制人：造价员 **曾繁学**  
 注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。  
有效期至：2026年12月14日

复核人（造价工程师）： **彭利**





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：湖塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：湖塘村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2573.66
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2573.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	11766.08
合计					14339.74

编制人 **曾繁宇** (造价工程师)      海南江业建设工程有限公司      有效期至：2026年12月14日

审核人 **彭利** (造价工程师)      海南江业建设工程有限公司      有效期至：2025年06月15日

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：东塘村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	80235.99	
1.1	1#道路	60485.6	
1.2	2#道路	19750.39	
二	措施项目费	3004.59	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	3004.59	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1386.63	
2.2	其中：临时设施费	1159.73	
2.3	其中：雨季施工增加费	379.03	
2.4	其中：夜间施工增加费	79.2	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1599.09	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1599.09	—
五	税金	7635.57	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		92,475.24	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					80235.99	
		1#道路					60485.6	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	102.3	4.96	507.41	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	102.3	31.51	3223.47	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	310	2.48	768.8	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	310	38.02	11786.2	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	310	127.1	39401	
6	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	75	4.11	308.25	
7	040901008001	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：Φ28	根	28	123.82	3466.96	
8	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.068	4944.71	336.24	
9	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.121	5679.92	687.27	
		2#道路					19750.39	
10	040101001002	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	36.06	4.96	178.86	
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	36.06	31.51	1136.25	
12	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	109.26	2.48	270.96	
13	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	109.26	38.02	4154.07	
14	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	109.26	127.1	13886.95	
15	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	30	4.11	123.3	
本页小计							80235.99	


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		措施项目							
本页小计									
合 计								80235.99	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			1018.3			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	1018.3			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分 )	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	305.49			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	62.84			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			1159.73			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	1159.73			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分 )	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计-	0.14	79.2			

编制人（造价工程师）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

有效期至：2026年12月14日

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	379.03			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					3004.59			



编制人 (造价人员) **单繁宇**  
 B212246000003  
 海南江业建设工程有限公司  
 造价师

复核人 (造价工程师) **彭利**  
 B11214600000683  
 海南江业建设工程有限公司  
 造价工程师

注：1. “项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	0		—



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—




注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：东塘村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1599.09
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1599.09
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C	9	7635.57
					9234.66

编制人（造价工程师）：  
 曾繁宇

复核人（造价工程师）：  
 彭利

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：福东村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	77689.83	
二	措施项目费	9121.24	
1	施工单价措施项目费	5906.83	
2	施工总价措施项目费	3214.41	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1482.63	
2.2	其中：临时设施费	1241.31	
2.3	其中：雨季施工增加费	405.7	
2.4	其中：夜间施工增加费	84.77	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1921.5	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1921.5	—
五	税金	7985.93	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		96,718.50	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：福东村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					77689.83	
1	040101001001	挖一般土方(装车)	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	130.75	4.96	648.52	
2	040101001002	挖一般土方(不装车)	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	37.87	3.9	147.69	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	37.87	21.61	818.37	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	130.75	31.51	4119.93	
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	510.98	2.48	1267.23	
6	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	427.5	38.02	16253.55	
7	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	396.22	127.1	50359.56	
8	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	79.3	4.11	382.23	
9	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:φ28	根	23	123.82	2847.86	
10	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.056	4944.64	276.9	
11	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.1	5679.9	567.99	
		措施项目					5906.83	
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台.次	1	5906.83	5906.83	
本页小计							83596.66	
合 计							83596.66	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：福东村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			1089.93			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	1089.93			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	326.98			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	65.72			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			1241.31			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	1241.31			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13		夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	84.77			



编制人 复核人(造价工程师):

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：福东村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	405.7			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
<b>合 计</b>					3214.41			



编制人：曾繁宇  
 海南江业建设工程  
 有限公司  
 有效期至：2026年12月14日

复核人（造价工程师）：彭利



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：福东村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：福东村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：福东村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1921.5
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1921.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	7985.93
合计					9907.43

编制人：造价人员 **苗繁宇**  
 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。


**彭利**  
 复核人：





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：上路村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	120797.53	
1.1	1#道路	84507.71	
1.2	2#道路	36289.82	
二	措施项目费	4527.18	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4527.18	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2089.32	
2.2	其中：临时设施费	1747.41	
2.3	其中：雨季施工增加费	571.11	
2.4	其中：夜间施工增加费	119.34	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2559.87	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2559.87	—
五	税金	11509.61	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		139,394.19	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上路村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					120797.53	
		1#道路					84507.71	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	140.61	4.96	697.43	
2	040101001002	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	41.22	3.9	160.76	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	41.22	21.61	890.76	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	140.61	31.51	4430.62	
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	551	2.48	1366.48	
6	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	463.42	38.02	17619.23	
7	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	426.1	127.1	54157.31	
8	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	102	4.11	419.22	
9	040901008001	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：φ28	根	31	123.82	3838.42	
10	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.075	4944.67	370.85	
11	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.098	5679.9	556.63	
		2#道路					36289.82	
12	040101001003	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	59.07	4.96	292.99	
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	59.07	31.51	1861.3	
14	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	179	2.48	443.92	
15	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	179	38.02	6805.58	
16	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm	m2	179	127.1	22750.9	
本页小计							116662.40	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上路村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条					
17	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	42	4.11	172.62	
18	040901008002	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：Φ28	根	26	123.82	3219.32	
19	040901001002	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.063	4944.6	311.51	
20	040901003002	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.076	5680	431.68	
		措施项目						
本页小计							4135.13	
合 计							120797.53	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：上路村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			1534.31			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	1534.31			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	460.29			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	94.72			默认的安 责 险 费 率 是 按 置 于 最 优 的 安 责 险 费 率 条 件 下 ， 但 是 由 于 安 责 险 费 率 条 件 不 同 ， 所 以 请 参 照 琼 建 质 【 2019 】 38 号 中 的 附 件 1 计 算 实 际 费 率；
8	1.4	临时设施费			1747.41			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	1747.41			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13		夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计-	0.14	119.34			



编制人：曾繁宇 复核人（造价工程师）：彭利

注：1. “项目名称”根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在各清单说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表


工程名称：上路村道路新建工程



标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	571.11			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					4527.18			




 曾繁宇  
 海南江业建设工程有限公司  
 B2122460000683  
 有效期至：2026年12月12日

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 彭利


 彭利  
 海南江业建设工程有限公司  
 B11214600000683  
 有效期至：2026年12月12日

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上路村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上路村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



# 规费、税金项目计价表

工程名称：上路村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2559.87
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2559.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	11509.61
合计					14069.48

编制人：曾繁宇  
 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

彭利  
 复核人：彭利  
 有效期至：2025年06月15日





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：茅上村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	45589.84	
1.1	1#道路	26219.71	
1.2	2#道路	19370.13	
二	措施项目费	1724.33	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1724.33	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	795.57	
2.2	其中：临时设施费	665.72	
2.3	其中：雨季施工增加费	217.58	
2.4	其中：夜间施工增加费	45.46	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	862.13	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	862.13	—
五	税金	4335.87	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		52,512.17	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茅上村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					45589.84	
		1#道路					26219.71	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	47.85	4.96	237.34	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	47.85	31.51	1507.75	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	145	2.48	359.6	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	145	38.02	5512.9	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	145	127.1	18429.5	
6	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	42	4.11	172.62	
		2#道路					19370.13	
7	040101001002	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm	m3	34.02	4.96	168.74	
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	34.02	31.51	1071.97	
9	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	126	2.48	312.48	
10	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：12cm	m2	126	31.18	3928.68	
11	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	126	109.05	13740.3	
12	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	36	4.11	147.96	
		措施项目						
本页小计							45589.84	
合 计							45589.84	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：茅上村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			584.53			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	584.53			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	175.36			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	35.68			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			665.72			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	665.72			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	45.46			



编制人：曾繁宇 复核人（造价工程师）：彭利

注：1. “项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茅上村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茅上村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茅上村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		862.13
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	862.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	4335.87
					5198

编制人：曾繁宇  
 海南江业建设工程有限公司  
 注册造价工程师  
 执业证书编号：B11214600000687  
 有效期至：2025年06月15日

复核人：彭利  
 海南江业建设工程有限公司  
 注册造价工程师  
 执业证书编号：B11214600000687  
 有效期至：2025年06月15日

注：“项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。




# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：大园村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	337783.25	
1.1	1#道路	122131.29	
1.2	2#道路	41074.73	
1.3	3#道路	12017.84	
1.4	4#道路	20723.56	
1.5	5#道路	58567.66	
1.6	6#道路	31018.58	
1.7	7#道路	52249.59	
二	措施项目费	18854.37	
1	施工单价措施项目费	5906.83	
2	施工总价措施项目费	12947.54	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5974.73	
2.2	其中：临时设施费	4997.99	
2.3	其中：雨季施工增加费	1633.49	
2.4	其中：夜间施工增加费	341.33	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7529.01	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	7529.01	—
五	税金	32775	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		396,941.63	





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					337783.25	
		1#道路					122131.29	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	209.08	4.96	1037.04	
2	040101001002	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	62.45	3.9	243.56	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	62.45	21.61	1349.54	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	209.08	31.51	6588.11	
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	822.81	2.48	2040.57	
6	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	690.21	38.02	26241.78	
7	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	633.56	127.1	80525.48	
8	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	141	4.11	579.51	
9	040901008001	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：φ28	根	22	123.82	2724.04	
10	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.053	4944.72	262.07	
11	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.095	5679.89	539.59	
		2#道路					41074.73	
12	040101001003	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	60.44	4.96	299.78	
13	040101001004	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	19.1	3.9	74.49	
14	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	19.1	21.61	412.75	
15	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	60.44	31.51	1904.46	
16	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	241.04	2.48	597.78	
本页小计							125420.55	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
17	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石（综合） 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	200.35	38.02	7617.31		
18	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	183.15	127.1	23278.37		
19	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	52	4.11	213.72		
20	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ28	根	42	123.82	5200.44		
21	040901001002	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.102	4944.71	504.36		
22	040901003002	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.171	5679.94	971.27		
		3#道路					12017.84		
23	040101001005	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m <sup>3</sup>	21.95	4.96	108.87		
24	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	21.95	31.51	691.64		
25	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	66.5	2.48	164.92		
26	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石（综合） 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	66.5	38.02	2528.33		
27	040203007003	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	66.5	127.1	8452.15		
28	040402018003	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	17.5	4.11	71.93		
		4#道路					20723.56		
29	040101001006	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m <sup>3</sup>	37.57	4.96	186.35		
30	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	37.57	31.51	1183.83		
31	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	113.86	2.48	282.37		
32	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石（综	m <sup>2</sup>	113.86	38.02	4328.96		
本页小计								55784.82	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合) 2. 厚度:15cm					
33	040203007004	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	113.86	127.1	14471.61	
34	040402018004	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	65.8	4.11	270.44	
		5#道路					58567.66	
35	040101001007	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	94.05	4.96	466.49	
36	040101001008	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	23.76	3.9	92.66	
37	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	23.76	21.61	513.45	
38	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	94.05	31.51	2963.52	
39	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	357	2.48	885.36	
40	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	306.6	38.02	11656.93	
41	040203007005	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	285	127.1	36223.5	
42	040402018005	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	63	4.11	258.93	
43	040901008003	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ28	根	36	123.82	4457.52	
44	040901001003	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.087	4944.71	430.19	
45	040901003003	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.109	5679.91	619.11	
		6#道路					31018.58	
46	040101001009	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	45.7	4.96	226.67	
本页小计							73536.38	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	040101001010	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	15.59	3.9	60.8	
48	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	15.59	21.61	336.9	
49	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	45.7	31.51	1440.01	
50	040202001006	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	185.73	2.48	460.61	
51	040202011006	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	153.47	38.02	5834.93	
52	040203007006	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	138.48	127.1	17600.81	
53	040402018006	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	38.5	4.11	158.24	
54	040901008004	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：Φ28	根	32	123.82	3962.24	
55	040901001004	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.077	4944.68	380.74	
56	040901003004	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.098	5679.9	556.63	
		7#道路					52249.59	
57	040101001011	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	85.8	4.96	425.57	
58	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	85.8	31.51	2703.56	
59	040202001007	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	260	2.48	644.8	
60	040202011007	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	260	38.02	9885.2	
61	040203007007	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	260	127.1	33046	
62	040402018007	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	66.5	4.11	273.32	
本页小计							77770.36	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
63	040901008005	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ28	根	33	123.82	4086.06		
64	040901001005	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.08	4944.63	395.57		
65	040901003005	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.139	5679.93	789.51		
		措施项目					5906.83		
66	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台.次	1	5906.83	5906.83		
本页小计							11177.97		
合 计							343690.08		



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			4388.47			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	4388.47			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	1316.54			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	269.72			默认的安 责 险 费 率 是 按 照 最 优 置 ， 但 是 由 于 安 责 险 费 率 条 件 不 同 ， 所 以 请 参 照 琼 建 质 【 2019 】 38 号 中 的 附 件 1 计 算 实 际 费 率；
8	1.4	临时设施费			4997.99			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	4997.99			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计-	0.14	3418.33			

编制人：曾繁宇 复核人（造价工程师）：彭利

注：1. “项目编码”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	1633.49			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					12947.854	214600000683		



编制人 (造价工程师) 曾繁宇
复核人 (造价工程师) 彭利

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：大园村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		7529.01
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	7529.01
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	32775
					40304.01

编制人（造价员）  曾繁宇  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期至：2026年12月14日

复核人（造价工程师）  彭利  
 B1121460000663  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期至：2025年06月15日

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：青园村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	115261.65	
1.1	1#道路	42023.16	
1.2	2#道路	73238.49	
二	措施项目费	10510.72	
1	施工单价措施项目费	5906.83	
2	施工总价措施项目费	4603.89	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2124.05	
2.2	其中：临时设施费	1777.51	
2.3	其中：雨季施工增加费	580.94	
2.4	其中：夜间施工增加费	121.39	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2619.57	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2619.57	—
五	税金	11555.27	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		139,947.21	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					115261.65	
		1#道路					42023.16	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	68.97	4.96	342.09	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	68.97	31.51	2173.24	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	209	2.48	518.32	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	209	38.02	7946.18	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	209	127.1	26563.9	
6	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	59.5	4.11	244.55	
7	040901008001	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：Φ28	根	28	123.82	3466.96	
8	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.068	4944.71	336.24	
9	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.076	5680	431.68	
		2#道路					73238.49	
10	040101001002	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	129.36	4.96	641.63	
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	129.36	31.51	4076.13	
12	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	392	2.48	972.16	
13	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	392	38.02	14903.84	
14	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	392	127.1	49823.2	
15	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	98	4.11	402.78	
本页小计							112842.90	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
16	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ28	根	12	123.82	1485.84		
17	040901001002	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.029	4944.83	143.4		
18	040901003002	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.139	5679.93	789.51		
		措施项目					5906.83		
19	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台.次	1	5906.83	5906.83		
本页小计							8325.58		
合 计							121168.48		




# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：青园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			1560.74			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	1560.74			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	468.22			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	95.09			默认的安 责 险 费 率 是 按 置 于 安 责 险 费 率 条 件 不 同 ， 所 以 请 参 照 琼 建 质 【 2019 】 38 号 中 的 附 件 1 计 算 实 际 费 率；
8	1.4	临时设施费			1777.51			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	1777.51			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计-	0.14	121.39			



编制人：曾繁宇 造价师 审核人：彭利 造价工程师

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

工程名称：青园村道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	580.94			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
					4603.89			



编制人：曾繁宇  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期至：2026年12月1日  
 B2122460000683

合计  
 复核人（造价工程师）

彭利  
 海南江业建设工程有限公司  
 B1121460000683

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青园村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—




注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：青园村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2619.57
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2619.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	11555.27
					14174.84

编制人  曾繁宇  
 造价工程师  
 海南江业建设工程有限公司  
 注册证号：B11214600000683  
 有效期至：2025年07月15日

复核人（造价工程师） 彭利

注：“项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：大塘村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	368415.29	
1.1	1#道路	163564.77	
1.2	2#道路	204850.52	
二	措施项目费	20126.42	
1	施工单价措施项目费	5906.83	
2	施工总价措施项目费	14219.59	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6568.45	
2.2	其中：临时设施费	5484.21	
2.3	其中：雨季施工增加费	1792.4	
2.4	其中：夜间施工增加费	374.53	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	20000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	20000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7888.98	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	7888.98	—
五	税金	37478.76	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		453,909.45	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					368415.29	
		1#道路					163564.77	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	275.22	4.96	1365.09	
2	040101001002	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	71.28	3.9	277.99	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	71.28	21.61	1540.36	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	275.22	31.51	8672.18	
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	1050	2.48	2604	
6	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	931.2	38.02	35404.22	
7	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	834	127.1	106001.4	
8	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	238	4.11	978.18	
9	040901008001	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：Φ28	根	24	123.82	2971.68	
10	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.058	4944.66	286.79	
11	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.294	5679.93	1669.9	
12	040901009001	带套筒传力杆	1. 材料种类：带套筒传力杆 2. 材料规格：Φ28	t	0.261	6869.66	1792.98	
		2#道路					204850.52	
13	040101001003	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	334.95	4.96	1661.35	
14	040101001004	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	94.26	3.9	367.61	
15	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	94.26	21.61	2036.96	
本页小计							167630.69	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	334.95	31.51	10554.27	
17	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	1300.65	2.48	3225.61	
18	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	1143.54	38.02	43477.39	
19	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	1015	127.1	129006.5	
20	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	283.5	4.11	1165.19	
21	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:φ28	根	80	123.82	9905.6	
22	040901001002	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.194	4944.69	959.27	
23	040901003002	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.193	5679.95	1096.23	
24	040901009002	带套筒传力杆	1. 材料种类:带套筒传力杆 2. 材料规格:φ28	t	0.203	6869.66	1394.54	
		措施项目					5906.83	
25	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台次		5906.83	5906.83	
本页小计							206691.43	
合 计							374322.12	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			4815.4			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	4815.4			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	1444.62			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	308.43			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			5484.21			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	5484.21			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
	1.09	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	374.53			



编制人（造价工程师）：曾繁宇 复核人（造价工程师）：彭利

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	1792.4			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计						14219.59		



编制人：曾繁宇 复核人（造价工程师）：彭利

注：1. “项目名称”可根据海南省现行计价定额设置。  
2. 按施工方案评定的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		20000		—





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	青苗补偿费		20000			
合 计			20000			—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：大塘村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		7888.98
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	7888.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	37478.76
					45367.74

编制人（造价人员）

复核人（造价人员）

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。






# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐氏宗祠至下塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					54633.82	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	95.7	4.96	474.67	
2	040101001002	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	33.02	3.9	128.78	
3	040103001001	回填方	1. 填充材料品种：原土回填	m3	33.02	21.61	713.56	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	95.7	31.51	3015.51	
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	390.05	2.48	967.32	
6	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	319.36	38.02	12142.07	
7	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	290	127.1	36859	
8	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	81	4.11	332.91	
		措施项目					5906.83	
9	041106001001	大型机械设备进场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m3以内			5906.83	5906.83	
本页小计							60540.65	
合 计							60540.65	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐氏宗祠至下塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			801.29			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	801.29			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	240.39			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	47.61			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			912.58			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	912.58			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13		夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	62.32			



编制人：曾繁宇 (造价工程师) B2122460000683

复核人 (造价工程师)：彭利



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐氏宗祠至下塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	298.26			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
		合 计			2362.			



编制人 (造价工程师) **曾繁孚**  
海南江业建设工程有限公司  
 有效期至: 2025年12月15日

复核人 (造价工程师): **彭利**



复核人 (造价工程师) **彭利**  
海南江业建设工程有限公司  
 有效期至: 2025年06月15日

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐氏宗祠至下塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：徐氏宗祠至下塘村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。




# 规费、税金项目计价表

工程名称：徐氏宗祠至下塘村道路新建工程
标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程
第 1 页 共 1 页


序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1381.12
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1381.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	5785.58
					7166.7

编制人（造价人员）

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



曾繁宇



彭利




# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：下排村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	32668.93	
1.1	1#道路	8395.3	
1.2	2#道路	24273.63	
二	措施项目费	1240.73	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1240.73	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	572.42	
2.2	其中：临时设施费	479.04	
2.3	其中：雨季施工增加费	156.56	
2.4	其中：夜间施工增加费	32.71	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	672.35	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	672.35	—
五	税金	3112.38	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		37,694.39	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下排村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程


第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					32668.93	
		1#道路					8395.3	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm	m3	14.74	4.96	73.11	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	14.74	31.51	464.46	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	54.6	2.48	135.41	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：12cm	m2	54.6	31.18	1702.43	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	54.6	109.05	5954.13	
6	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	16	4.11	65.76	
		2#道路					24273.63	
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除砖砌水池	m3	1.04	204.83	286.76	
8	040101001002	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：27cm	m3	42.15	4.96	209.06	
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	42.15	31.51	1328.15	
10	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	156.1	2.48	387.13	
11	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：12cm	m2	156.1	31.18	4867.2	
12	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	156.1	109.05	17022.71	
13	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	42	4.11	172.62	
		措施项目						
本页小计							32668.93	
合 计							32668.93	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：下排村道路新建工程
标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			420.62			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	420.62			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	126.19			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	25.61			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			479.04			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	479.04			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
		夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	32.71			



编制人：高晋孚 复核人（造价工程师）：彭利

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：下排村道路新建工程
标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程
第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	156.56			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
					1240.73			



编制人 (造价工程师) **曾繁孚**

有效期至: 2026年12月14日

复核人 (造价工程师) **彭利**

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下排村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下排村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合    计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：下排村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		672.35
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	672.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	3112.38
					3784.73

编制人：曾繁学  
 (造价工程师) 海南江业建设工程有限公司  
 注册证号：2025年12月14日

复核人：彭利  
 (造价工程师) 海南江业建设工程有限公司  
 注册证号：2025年06月15日

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：塔市墟戏台道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	22309.47	
二	措施项目费	842.06	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	842.06	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	388.52	
2.2	其中：临时设施费	325.09	
2.3	其中：雨季施工增加费	106.25	
2.4	其中：夜间施工增加费	22.2	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	406.89	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	406.89	—
五	税金	2120.26	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		25,678.68	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔市墟戏台道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					22309.47	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	40.71	4.96	201.92	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	40.71	31.51	1282.77	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	123.37	2.48	305.96	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	123.37	38.02	4690.53	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	123.37	127.1	15680.33	
6	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	36	4.11	147.96	
		措施项目						
本页小计							22309.47	
合 计							22309.47	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔市墟戏台道路新建工程
标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			285.44			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	285.44			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	85.63			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	17.45			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			325.09			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	325.09			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
	1.2.2	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	22.2			

编制人 (造价工程师):  复核人 (造价工程师): 

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔市墟戏台道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	106.25			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
<b>合 计</b>						842.06		



编制人 **曾繁学**  
 执业资格证书编号：**B2412216000003**  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期至：2026年

曾繁学

复核人 (造价工程师)

彭利

执业资格证书编号：**B1121460000683**  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期至：2025年06月15日

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值有应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔市墟戏台道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：塔市墟戏台道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		406.89
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	406.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2120.26
					2527.15

编制人 (造价工程师)  曾繁宇

复核人 (造价工程师)  彭利

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：云门村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	35528.27	
1.1	1#道路	25020.13	
1.2	2#道路	10508.14	
二	措施项目费	1309.76	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1309.76	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	604.74	
2.2	其中：临时设施费	505.35	
2.3	其中：雨季施工增加费	165.16	
2.4	其中：夜间施工增加费	34.51	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	832.55	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	832.55	—
五	税金	3390.35	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		41,060.93	





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云门村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					35528.27	
		1#道路					25020.13	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	38.45	4.96	190.71	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	38.45	31.51	1211.56	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	116.5	2.48	288.92	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	116.5	38.02	4429.33	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	116.5	127.1	14807.15	
6	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	33	4.11	135.63	
7	040901008001	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：Φ28	根	26	123.82	3219.32	
8	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径28mm	t	0.063	4944.6	311.51	
9	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类：构造筋	t	0.075	5680	426	
		2#道路					10508.14	
10	040101001002	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	15.84	4.96	78.57	
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	15.84	31.51	499.12	
12	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	48	2.48	119.04	
13	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	48	38.02	1824.96	
14	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	48	127.1	6100.8	
15	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	12	4.11	49.32	
本页小计							33691.94	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云门村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
16	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ28	根	11	123.82	1362.02		
17	040901001002	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.027	4944.81	133.51		
18	040901003002	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.06	5680	340.8		
		措施项目							
本页小计								1836.33	
合 计								35528.27	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：云门村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			443.72			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	443.72			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	133.12			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	27.9			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			505.35			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	505.35			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
		夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	34.51			



编制人：曾繁宇      复核人（造价工程师）：彭利

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：云门村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	165.16			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					1309.76			



编制人 (造价工程师)：曾繁宇  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期至：2026年12月14日

复核人 (造价工程师)：彭利



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云门村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云门村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—




注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：云门村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		832.55
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	832.55
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	3390.35
					4222.9

编制人：曾繁宇  

 曾繁宇

复核人：彭利  

 彭利

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：云肖村道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	160918.48	
1.1	1#道路	31017.29	
1.2	2#道路	129901.19	
二	措施项目费	12202.27	
1	施工单价措施项目费	5906.83	
2	施工总价措施项目费	6295.44	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2909.12	
2.2	其中：临时设施费	2427.26	
2.3	其中：雨季施工增加费	793.3	
2.4	其中：夜间施工增加费	165.76	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	10000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	10000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3860.18	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3860.18	—
五	税金	16828.28	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		203,809.21	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云肖村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					160918.48	
		1#道路					31017.29	
1	040101001001	挖一般土方 (装车)	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	44.39	4.96	220.17	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	44.39	31.51	1398.73	
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	134.5	2.48	333.56	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	134.5	38.02	5113.69	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	134.5	127.1	17094.95	
6	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	39	4.11	160.29	
7	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ28	根	45	123.82	5571.9	
8	040901001001	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.109	4944.68	538.97	
9	040901003001	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.103	5679.9	585.03	
		2#道路					129901.19	
10	040101001002	挖一般土方 (装车)	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	217.65	4.96	1079.54	
11	040101001003	挖一般土方 (不装车)	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度:33cm	m3	47.87	3.9	186.69	
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	47.87	21.61	1034.47	
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	217.65	31.51	6858.15	
14	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	804.6	2.48	1995.41	
15	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	681.83	38.02	25923.18	
16	040203007002	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:18cm	m2	659.55	127.1	83828.81	
本页小计							151923.54	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云肖村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. 路面养护:塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝:路面锯缝 5. 拉防滑条						
17	040402018002	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝:路面锯缝	m	195.5	4.11	803.51		
18	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ28	根	56	123.82	6933.92		
19	040901001002	带肋钢筋 直径28mm	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径28mm	t	0.136	4944.71	672.48		
20	040901003002	构造筋	1. 钢筋种类:构造筋	t	0.103	5679.9	585.03		
		措施项目					5906.83		
21	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台.次	1	5906.83	5906.83		
本页小计							14901.77		
合 计							166825.31		



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：云肖村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			2131.25			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	2131.25			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	639.38			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	138.49			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			2427.26			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	2427.26			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	文明施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	165.76			



编制人：造价人员：[Signature] 复核人（造价工程师）：[Signature]

B2122460000034



注：1. “项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注说明施工方案出处或计算方法。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云肖村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	青苗补偿费		10000			
合 计			10000			—




注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：云肖村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3860.18
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3860.18
2		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	16828.28
					20688.46

编制人 (造价师)  曾繁宇

复核人  李利

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东排角村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民  
小组道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					66573.05	
1	040101001001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：挖掘机挖一、二类土方 2. 挖土深度：33cm	m3	121.77	4.96	603.98	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：10km	m3	121.77	31.51	3836.97	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	369	2.48	915.12	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	369	38.02	14029.38	
5	040203007001	C30预拌混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土 2. 厚度：18cm 3. 路面养护：塑料膜/水生养护 4. 锯缝、嵌缝：路面锯缝 5. 拉防滑条	m2	369	127.1	46899.9	
6	040402018001	路面锯缝	1. 锯缝、嵌缝：路面锯缝	m	70	4.11	287.7	
		措施项目						
本页小计							66573.05	
合 计							66573.05	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东排角村道路新建工程

标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			851.24			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	851.24			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	255.37			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	52.06			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			969.47			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	969.47			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	66.21			



编制人：(造价工程师) **李** 复核人：(造价工程师) **彭利**

注：1. 填有名称时，可根据海南省现行计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，且应在备注说明施工方案出处或计算方法。  
 有效期至：2026年12月14日







# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东排角村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



# 规费、税金项目计价表

工程名称：东排角村道路新建工程      标段：塔市村委会各村民小组道路新建工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1204.87
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1204.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	6326.02
					7530.89

编制人 (造价工程师) **曾繁宇**  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期限：2025年6月15日

复核 (造价工程师) **彭利**  
 B1121460000683  
 海南江业建设工程有限公司  
 有效期限：2025年6月15日

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

